




" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2015 г.
Административное 3-х этажное здание по адресу: Красноярский край, с. Агинское, ул. Советская, 34
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
устройство мокрого фасада здания  Административное 3-х этажное здание  по адресу: Красноярский край, с. Агинское, ул. Советская, 34
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час







в т.ч. оплаты 
труда










Установка и разборка наружных инвентарных 
лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих 
отделочных работ
(100 м2 вертикальной проекции для наружных 
лесов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2016 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (85923,48 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ









                                       Раздел 1. Мокрый фасад здания
Затраты труда 






Наименование работ и затрат, единица 
измерения
Шифр и номер позиции 
норматива
Количество
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Страница 1
Гранд-СМЕТА









1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2016 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии:
НР (13378,9 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ

















1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (39895,29 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ





79,72 13994,2 2669,51 917,58 21,2 244,01
4 ТСЦ-402-0054 Раствор клеяще-армируюший Capatect Kleber 
Und Spachtelmasse 190 Rapid, для 
теплоизоляционных плит, создания 
армированных слоев (Caporol, Германия)
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2016 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29






Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме холодных 
поверхностей стен и колонн прямоугольных
(1 м3 изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2016 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Теплоизоляционные работы:
НР (467823,65 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ





124,53 327917,6 38300,68 21500,1 20,04 3459,91




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 











Устройство на плоских и криволинейных 
поверхностях каркаса изоляции из сетки
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Теплоизоляционные работы:
НР (15446,46 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ





82,85 47450,9 1264,6 953,6 11,2 128,91
5 ТСЦ-101-1754 Сетка стеклянная строительная СС-1
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 








Штукатурка по сетке без устройства каркаса 
улучшенная стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2016 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Отделочные работы:
НР (205076,94 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ














1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 








Отделка фасадов мелкозернистыми 
декоративными покрытиями из минеральных 
или полимерминеральных пастовых составов 
на латексной основе по подготовленной 
поверхности с лесов и земли, состав с 
наполнителем из мелкозернистого минерала 
(размер зерна до 1,8 мм)
(100 м2 отделываемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2016 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Отделочные работы:
НР (103922,14 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ





66,07 101158,05 8125,71 760,47 58,49 673,22
Страница 3
Гранд-СМЕТА





Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности акриловыми красками в ручную
(100 м2 фасада)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2016 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Отделочные работы:
НР (29430,61 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ


























      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Конструкции из кирпича и блоков
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Теплоизоляционные работы
  Отделочные работы
  Итого по разделу 1 Мокрый фасад здания
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.






" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2015 г.
Административное 3-х этажное здание по адресу: Красноярский край, с. Агинское, ул.  Советская, 34 
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
устройство вентилируемых фасадов Административное 3-х этажное здание по адресу: Красноярский край, с. Агинское, ул. Советская, 34
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час







в т.ч. оплаты 
труда










Установка и разборка наружных инвентарных 
лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих 
отделочных работ
(100 м2 вертикальной проекции для наружных 
лесов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2016 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (85923,48 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ





10,36 12486,24 5749,39 137,89 43,5 578,99
Затраты труда 






Наименование работ и затрат, единица 
измерения
Шифр и номер позиции 
норматива
Количество
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.













Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором диаметром до 20 мм, 
толщина стен 0,5 кирпича
(100 отверстий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2016 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (64674,85 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ





12,3 8376,52 6819,22 1557,3 5,49 695,09
320 ТСЦ-101-9104 Дюбели распорные с гайкой
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 








Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме холодных 
поверхностей стен и колонн прямоугольных
(1 м3 изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2016 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Теплоизоляционные работы:
НР (467823,65 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ





124,53 327917,6 38300,68 21500,1 20,04 3459,91
322 ТСЦ-104-0003 Плиты из минеральной ваты на синтетическом 
связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 











Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по металлическому 
каркасу (с его устройством) фасадными 
панелями из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием «Полиэстер» с 
пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2016 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Отделочные работы:
НР (241644,1 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ










324 ТСЦ-101-1811 Заклепки комбинированные для соединения 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 








Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2016 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (13631,38 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ










326 ТСЦ-101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х 
слойная полиэтиленовая с армированным 
слоем из полиэтиленовых полос)
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 















1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2016 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Изготовление в построечных условиях материалов и 
полуфабрикатов, металлических и трубопроводных 
заготовок (Норматив СП необходимо указать при 
составлении сметы):
НР (162461,38 руб.): 56%=66%*0,85 от ФОТ












Устройство отсечек противопожарных из 
листовой стали по периметру фасада
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2016 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (14680,85 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ








329 ТСЦ-101-1872 Сталь угловая неравнополочная, марка стали 
18сп, ширина большей полки 63-160 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 




330 ТСЦ-101-1811 Заклепки комбинированные для соединения 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 














  Итого по разделу 1 Наружная облицовка здания
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.













8750310 8405,19  ВСЕГО по смете
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы






" _____ " ________________ 2013 г. "______ " _______________2013 г.
Административное 3-х этажное здание по адресу: Красноярский край, с. Агинское, ул. Советская, 34
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на общестроительные работы, Административное 3-х этажное здание по адресу: Красноярский край, с. Агинское, ул. Советская, 34 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час







в т.ч. оплаты 
труда










Работа на отвале, группа грунтов 2-3
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР (3341,76 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ













                                       Раздел 1. Земляные работы
Затраты труда 






Наименование работ и затрат, единица 
измерения
Шифр и номер позиции 
норматива
Количество
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Страница 1
Гранд-СМЕТА





Подсыпка грунта под полы
(10 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
НР (86572,36 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ













Разработка грунта вручную в траншеях 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
НР (1349,85 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ
СП (714,63 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ
0,1 1381,38
1381,38






(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (1020,59 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ













НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
4,37 619,51 2707,26
  Итого по разделу 1 Земляные работы
                                       Раздел 2. Монолитные фундаменты
Страница 2
Гранд-СМЕТА





Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом до 3 
м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (23624,91 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ












Устройство ленточных фундаментов 
железобетонных при ширине по верху до 1000 
мм
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (4705,06 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ













НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
34,42 785,58 27039,66
9 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 







10 ТСЦ-204-0023 Горячекатаная арматурная сталь 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 ТСЦ-204-0024 Горячекатаная арматурная сталь 







12 ТСЦ-204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 






13 ТСЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 






14 ТСЦ-204-0038 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 






15 ТСЦ-204-0039 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 






16 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 













Установка анкерных болтов при 
бетонировании со связями из арматуры
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (4457,71 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ













Монтаж каркасов многоэтажных гражданских 
зданий одно- и многоэтажных высотой до 25 м
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Строительные металлические конструкции:
НР (105206,18 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ













НР 0%=0%*0,85 от 






Установка мелких конструкций (подоконников, 
сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР (7296,38 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ








  Итого по разделу 2 Монолитные фундаменты
                                       Раздел 3. Каркас
Страница 5
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21 ТСЦ-443-1300 Опорные подушки
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР 132%=155%*0,85 от ФОТ







Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 
т
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР (10066,35 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ












Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР (4829,73 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ












Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 
т
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР (5238,12 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ








  Итого по разделу 3 Каркас
                                       Раздел 4. Стены
Страница 6
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11





НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
5 260,85 1304,25





НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
9 191,93 1727,37





НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
14 309,33 4330,62





НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
9 173,5 1561,5





НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
11 127,62 1403,82





НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
26 125,62 3266,12





НР 0%=0%*0,85 от 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11





НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
0,52 960,91 499,67





НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
1,47 846,56 1244,44
34 310-1180-1 Перевозка бетонных, железобетонных 
изделий, стеновых и перегородочных 
материалов бортовым автомобилем 
грузоподъемностью 15 т: расстояние 
перевозки 180 км; нормативное время пробега 
9,522 час; класс груза 1
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ






Устройство стен подвалов и подпорных стен 
железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 
1000 мм
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (11194,09 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ








36 ООО "Стройтех" Бетон В15 (М200) 3597:1,18:4,23
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 89%=105%*0,85 от ФОТ









Гидроизоляция стен, фундаментов боковая 
оклеечная по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (28999,48 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ
СП (17845,84 руб.): 64%=80%*0,8 от ФОТ
3,79 3453,18
511,99





Кладка стен кирпичных наружных простых при 
высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (375297,85 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ












Кладка стен кирпичных наружных простых при 
высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (30968,02 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ












Кладка стен кирпичных внутренних при высоте 
этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (51273,51 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ








41 ООО "Стройтех" Бетон М100 3169:1,18:4,23
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР 104%=122%*0,85 от ФОТ









Кладка стен из легкобетонных камней без 
облицовки при высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (24240,61 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ








43 "Теплодом" Блоки "Сибит" 5000:1,18:4,23
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР 104%=122%*0,85 от ФОТ
СП 64%=80%*0,8 от ФОТ
29,53 1001,72 29580,79
44 "Теплодом" Клей для блоков "Сибит"
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР 104%=122%*0,85 от ФОТ
СП 64%=80%*0,8 от ФОТ
739 2,89 2135,71
45 310-1180-2 Перевозка бетонных, железобетонных 
изделий, стеновых и перегородочных 
материалов бортовым автомобилем 
грузоподъемностью 15 т: расстояние 
перевозки 180 км; нормативное время пробега 
9,522 час; класс груза 2
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ






Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР (12905,35 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ















Укладка перемычек при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 5 т, масса 
перемычки до 0,7 т
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (5764,74 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ











1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 111%=130%*0,85 от ФОТ





1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 111%=130%*0,85 от ФОТ





1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 111%=130%*0,85 от ФОТ





1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 111%=130%*0,85 от ФОТ








1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 111%=130%*0,85 от ФОТ





1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 111%=130%*0,85 от ФОТ





1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 111%=130%*0,85 от ФОТ





1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 111%=130%*0,85 от ФОТ





1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 111%=130%*0,85 от ФОТ




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
57 ООО "Стройтех" Бетон М100
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 111%=130%*0,85 от ФОТ






Установка металлических решеток приямков
(1 т металлических изделий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (7169,47 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ












Кладка перегородок из кирпича армированных 
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа 
свыше 4 м
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (237016,6 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ












Кладка стен кирпичных наружных простых при 
высоте этажа свыше 4 м
(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (31264,06 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ















Установка и разборка внутренних трубчатых 
инвентарных лесов при высоте помещений до 
6 м
(100 м2 горизонтальной проекции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (15939,37 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ
СП (9808,84 руб.): 64%=80%*0,8 от ФОТ
1,53 1347,19
697,09






Кладка перегородок из кирпича 
неармированных толщиной в 1/2 кирпича при 
высоте этажа до 4 м
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (18719,41 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ












Устройство перегородок высотой до 3 м в 
общественных зданиях с двусторонней 
обшивкой гипсокартонными листами или 
гипсоволокнистыми плитами в один слой без 
изоляции
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Деревянные конструкции:
НР (259402,07 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ














НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
1940 38,14 73991,6
  Итого по разделу 4 Стены
                                       Раздел 5. Перегородки
Страница 14
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11





НР 0%=0%*0,85 от 







Копание ям вручную без креплений для стоек и 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
НР (134,95 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ
СП (71,44 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ
0,01 1381,38
1381,38









1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
НР (51237,97 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ













(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (1863,02 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ








  Итого по разделу 5 Перегородки
                                       Раздел 6. Плиты пола монолитные
Страница 15
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
66 ООО "Стройтех" Бетон В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
НР 68%=80%*0,85 от ФОТ










1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Полы:
НР (5838,49 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ












Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки на бутилкаучуковом клее с защитой 
рубероидом, первый слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Полы:
НР (86676,64 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ












Устройство стен и плоских днищ при толщине 
более 150 мм прямоугольных сооружений
(100 м3 железобетона в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (1151,8 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ



















1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (7063,15 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ












Устройство деформационного осадочного шва 
фундаментов под оборудование с 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (1001,66 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ
















1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Полы:
НР (18902,43 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ












Устройство покрытий на каждые 5 мм 
изменения толщины покрытия добавлять или 
исключать к расценке 11-01-015-01
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Полы:
НР (640,8 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
74 ООО "Стройтех" Бетон В25 (М300)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Полы:
НР 105%=123%*0,85 от ФОТ










1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
НР (53952,33 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ













(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (1913,54 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ













НР 0%=0%*0,85 от 






Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки на бутилкаучуковом клее с защитой 
рубероидом, первый слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Полы:
НР (91150,38 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ



















1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Полы:
НР (6002,97 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ
















1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (7230,95 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ












Устройство деформационного осадочного шва 
фундаментов под оборудование с 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (1001,66 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ
















1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Полы:
НР (19878,04 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ















Устройство покрытий на каждые 5 мм 
изменения толщины покрытия добавлять или 
исключать к расценке 11-01-015-01
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Полы:
НР (673,85 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ








84 ООО "Стройтех" Бетон В25 (М300)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Полы:
НР 105%=123%*0,85 от ФОТ







Установка панелей перекрытий с опиранием 
на 2 стороны площадью до 10 м2
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР (3117,27 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ













НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
3 1560,28 4680,84





НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
1 1233,12 1233,12
                                       Раздел 7. Перекрытие
  Итого по разделу 6 Плиты пола монолитные
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Гранд-СМЕТА
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88 310-1180-1 Перевозка бетонных, железобетонных 
изделий, стеновых и перегородочных 
материалов бортовым автомобилем 
грузоподъемностью 15 т: расстояние 
перевозки 180 км; нормативное время пробега 
9,522 час; класс груза 1
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ






Установка арматурных стыковых накладок
(1 т стальных элементов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (1693,65 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ
СП (1037,55 руб.): 68%=85%*0,8 от ФОТ
0,0532 11576,82
1995,8





Устройство перекрытий по стальным балкам и 
монолитных участков при сборном 
железобетонном перекрытии площадью до 5 
м2 приведенной толщиной до 200 мм
(100 м3 в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (8770,14 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ













НР 0%=0%*0,85 от 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
92 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 







93 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 







94 ТСЦ-204-0019 Горячекатаная арматурная сталь 







95 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 






96 ТСЦ-204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 






97 ТСЦ-204-0046 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 







98 ТСЦ-204-0047 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
99 ТСЦ-204-0048 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 







100 ТСЦ-204-0049 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 











Установка панелей перекрытий с опиранием 
на 2 стороны площадью до 5 м2
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР (9861,28 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ












Установка панелей перекрытий с опиранием 
на 2 стороны площадью до 10 м2
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР (33511,86 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ













НР 0%=0%*0,85 от 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11





НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
25 1560,28 39007





НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
14 1233,12 17263,68





НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
2 1184,84 2369,68





НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
2 1200,87 2401,74
108 310-1180-1 Перевозка бетонных, железобетонных 
изделий, стеновых и перегородочных 
материалов бортовым автомобилем 
грузоподъемностью 15 т: расстояние 
перевозки 180 км; нормативное время пробега 
9,522 час; класс груза 1
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ






Установка арматурных стыковых накладок
(1 т стальных элементов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (3590,98 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ
СП (2199,88 руб.): 68%=85%*0,8 от ФОТ
0,1128 11576,82
1995,8
642,75 1305,87 225,13 72,5 170 19,18
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Гранд-СМЕТА





Устройство перекрытий по стальным балкам и 
монолитных участков при сборном 
железобетонном перекрытии площадью до 5 
м2 приведенной толщиной до 200 мм
(100 м3 в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (16468,65 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ








111 ООО "Стройтех" Бетон В25 (М300)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 111%=130%*0,85 от ФОТ
СП 68%=85%*0,8 от ФОТ
12,8 1078,98 13810,94
112 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве
0,5194 9079,9 4716,1
113 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
114 ТСЦ-204-0019 Горячекатаная арматурная сталь 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве
0,0006 9986,09 5,99
115 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 8 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве
0,1284 9845,76 1264,2
116 ТСЦ-204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 6 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве
0,002 9845,76 19,69
117 ТСЦ-204-0046 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве
0,0026 2566,28 6,67
118 ТСЦ-204-0047 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
119 ТСЦ-204-0048 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве
0,2102 1831,88 385,06
120 ТСЦ-204-0049 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29







Установка панелей перекрытий с опиранием 
на 2 стороны площадью до 5 м2
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР (10847,46 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ












Установка панелей перекрытий с опиранием 
на 2 стороны площадью до 10 м2
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР (20263 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ













НР 0%=0%*0,85 от 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11





НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
15 1560,28 23404,2





НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
9 1233,12 11098,08





НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
1 1184,84 1184,84





НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
1 1200,87 1200,87
128 310-1180-1 Перевозка бетонных, железобетонных 
изделий, стеновых и перегородочных 
материалов бортовым автомобилем 
грузоподъемностью 15 т: расстояние 
перевозки 180 км; нормативное время пробега 
9,522 час; класс груза 1
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ






Установка арматурных стыковых накладок
(1 т стальных элементов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (2374,9 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ
СП (1454,89 руб.): 68%=85%*0,8 от ФОТ
0,0746 11576,82
1995,8
642,75 863,63 148,89 47,95 170 12,68
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Устройство перекрытий по стальным балкам и 
монолитных участков при сборном 
железобетонном перекрытии площадью до 5 
м2 приведенной толщиной до 200 мм
(100 м3 в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (4979,76 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ













НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
3,9 1078,98 4208,02
132 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 







133 ТСЦ-204-0019 Горячекатаная арматурная сталь 







134 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 






135 ТСЦ-204-0046 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
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136 ТСЦ-204-0047 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 







137 ТСЦ-204-0049 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 











Монтаж кровельного покрытия из 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Строительные металлические конструкции:
НР (14599,03 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ













НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
156,9 72,49 11373,68





НР 0%=0%*0,85 от 
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141 310-2180-1 Перевозка строительных грузов бортовым 
автомобилем грузоподъемностью 5 т: 
расстояние перевозки 180 км; нормативное 
время пробега 8,805 час; класс груза 1
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ






Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной до 200 мм на высоте от опорной 
площади до 6 м
(100 м3 в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (33504,26 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ








143 ООО "Стройтех" Бетон В25 (М300)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 89%=105%*0,85 от ФОТ
СП 52%=65%*0,8 от ФОТ
26,9 1078,98 29024,56
144 ТСЦ-204-0024 Горячекатаная арматурная сталь 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
145 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
4,45 9450,16 42053,21
146 ТСЦ-204-0048 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29







Установка мелких конструкций (подоконников, 
сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР (1761,21 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ













НР 0%=0%*0,85 от 






Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 
высоте здания до 25 м
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Строительные металлические конструкции:
НР (2707,81 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
150 ТСЦ-201-0779 Прочие индивидуальные сварные конструкции, 










Устройство перекрытий по стальным балкам и 
монолитных участков при сборном 
железобетонном перекрытии площадью более 
5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
(100 м3 в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (11327,74 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ








152 ООО "Стройтех" Бетон В25 (М300)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 89%=105%*0,85 от ФОТ
СП 52%=65%*0,8 от ФОТ
11,06 1078,98 11933,52
153 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
0,431 9079,9 3913,44
154 ТСЦ-204-0049 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29











Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
и под установку оборудования многоэтажных 
зданий при высоте здания до 25 м
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Строительные металлические конструкции:
НР (3858,11 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ








156 ТСЦ-201-0779 Прочие индивидуальные сварные конструкции, 










Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 
высоте здания до 25 м
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Строительные металлические конструкции:
НР (1712,4 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ


















Установка мелких конструкций (подоконников, 
сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР (5032,12 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ








  Итого по разделу 7 Перекрытие
                                       Раздел 8. Лестницы
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НР 0%=0%*0,85 от 






Устройство перекрытий по стальным балкам и 
монолитных участков при сборном 
железобетонном перекрытии площадью до 5 
м2 приведенной толщиной до 200 мм
(100 м3 в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (3332,89 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ













НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
2,58 1078,98 2783,77
163 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 







164 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 







165 ТСЦ-204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
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166 ТСЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 






167 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 






168 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 











(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (24,05 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ








170 ООО "Стройтех" Бетон В25 (М300)
(м3)




НР 0%=0%*0,85 от 










1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР (23948,17 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ
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НР 0%=0%*0,85 от 






Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
и под установку оборудования многоэтажных 
зданий при высоте здания до 25 м
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Строительные металлические конструкции:
НР (2898,67 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ








174 ТСЦ-201-0779 Прочие индивидуальные сварные конструкции, 










Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 
высоте здания до 25 м
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Строительные металлические конструкции:
НР (1084,81 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ





















Установка мелких конструкций (подоконников, 
сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР (4780,42 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ








178 ТСЦ-443-1300 Опорные подушки
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР 132%=155%*0,85 от ФОТ






Устройство перекрытий по стальным балкам и 
монолитных участков при сборном 
железобетонном перекрытии площадью до 5 
м2 приведенной толщиной до 200 мм
(100 м3 в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (5541,86 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ








180 ООО "Стройтех" Бетон В25 (М300)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР 132%=155%*0,85 от ФОТ
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181 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
0,00784 9079,9 71,19
182 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
0,1718 9450,16 1623,54
183 ТСЦ-204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 6 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
0,0015 9845,76 14,77
184 ТСЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
0,0109 1475,7 16,09
185 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
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186 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29











1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР (14791,56 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ








188 ТСЦ-440-9041 Ступени железобетонные (ЛС15=71шт)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР 132%=155%*0,85 от ФОТ






Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 
высоте здания до 25 м
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Строительные металлические конструкции:
НР (176,71 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ





















Устройство поясов в опалубке
(100 м3 железобетона в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (737,55 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ













НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
0,51 1078,98 550,28
193 ТСЦ-204-0024 Горячекатаная арматурная сталь 







194 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 







195 ТСЦ-204-0020 Горячекатаная арматурная сталь 







196 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
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197 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 






198 ТСЦ-204-0039 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 






199 ТСЦ-204-0059 Анкерные детали из прямых или гнутых 
круглых стержней с резьбой (в комплекте с 

















НР 0%=0%*0,85 от 













НР 0%=0%*0,85 от 






Устройство поясов в опалубке
(100 м3 железобетона в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (2802,65 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ
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НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
1,93 1078,98 2082,43
204 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 







205 ТСЦ-204-0020 Горячекатаная арматурная сталь 







206 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 






207 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 






208 ТСЦ-204-0059 Анкерные детали из прямых или гнутых 
круглых стержней с резьбой (в комплекте с 


















1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (5251,76 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ













(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (240,7 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ













НР 0%=0%*0,85 от 






Устройство поясов в опалубке
(100 м3 железобетона в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (2212,42 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ













НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
1,52 1078,98 1640,05
214 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 
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215 ТСЦ-204-0020 Горячекатаная арматурная сталь 







216 ТСЦ-204-0048 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 







217 ТСЦ-204-0047 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 







218 ТСЦ-204-0059 Анкерные детали из прямых или гнутых 
круглых стержней с резьбой (в комплекте с 











Устройство подстилающих слоев гравийных
(1 м3 подстилающего слоя)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Полы:
НР (3553,49 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ













(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (216,65 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ
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НР 0%=0%*0,85 от 







(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (36,07 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ








223 ООО "Стройтех" Бетон В15 (М200)
()
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 89%=105%*0,85 от ФОТ






Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 
высоте здания до 25 м
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Строительные металлические конструкции:
НР (483,54 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ








225 ТСЦ-201-9009 Конструкции стальные из одного профиля
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29










Устройство фундаментных плит 
железобетонных плоских
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (525,77 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ












Устройство поясов в опалубке
(100 м3 железобетона в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (2212,42 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ








228 ООО "Стройтех" Бетон В20 (М250)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 89%=105%*0,85 от ФОТ
СП 52%=65%*0,8 от ФОТ
3,15 1078,98 3398,79
229 ТСЦ-204-0020 Горячекатаная арматурная сталь 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
0,0487 9688,53 471,83
230 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
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231 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
0,0609 9079,9 552,97
232 ТСЦ-204-0024 Горячекатаная арматурная сталь 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
0,0047 8780,66 41,27
233 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
0,0487 1746,2 85,04
234 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
0,0552 1571,17 86,73
235 ТСЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
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236 ТСЦ-204-0059 Анкерные детали из прямых или гнутых 
круглых стержней с резьбой (в комплекте с 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29







Устройство подстилающих слоев гравийных
(1 м3 подстилающего слоя)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Полы:
НР (3571,6 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ












Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 
т
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР (450,87 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ













НР 0%=0%*0,85 от 







(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (132,37 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ
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НР 0%=0%*0,85 от 
СП 0%=0%*0,8 от 
0,153 960,91 147,02





НР 0%=0%*0,85 от 






Установка закладных деталей весом до 20 кг
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (409,13 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ












Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 
высоте здания до 25 м
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Строительные металлические конструкции:
НР (520,16 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ








245 ТСЦ-201-9009 Конструкции стальные из одного профиля
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29










Устройство перекрытий по стальным балкам и 
монолитных участков при сборном 
железобетонном перекрытии площадью более 
5 м2 приведенной толщиной до 100 мм
(100 м3 в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (986,95 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ








247 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
0,0687 9079,9 623,79
248 ТСЦ-204-0023 Горячекатаная арматурная сталь 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
0,0014 8813,78 12,34
249 ТСЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
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250 ТСЦ-204-0038 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
0,0014 1348,4 1,89
251 ООО "Стройтех" Бетон В25 (М300)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 89%=105%*0,85 от ФОТ






Устройство поясов в опалубке
(100 м3 железобетона в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР (3097,56 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ








253 ТСЦ-204-0020 Горячекатаная арматурная сталь 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
0,056 9688,53 542,56
254 ТСЦ-204-0047 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
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255 ООО "Стройтех" Бетон В20 (М250)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 89%=105%*0,85 от ФОТ
СП 52%=65%*0,8 от ФОТ
2,13 1078,98 2298,23
256 ТСЦ-204-0059 Анкерные детали из прямых или гнутых 
круглых стержней с резьбой (в комплекте с 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29








Огрунтовка оснований из бетона или раствора 
под водоизоляционный кровельный ковер 
битумной грунтовкой с ее приготовлением
(100 м2 кровли)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (607,11 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ
СП (309,51 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ
0,923 140,33
44,87





Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (3837,16 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ








  Итого по разделу 8 Лестницы
                                       Раздел 9. Кровля
Страница 53
Гранд-СМЕТА
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НР 0%=0%*0,85 от 






Утепление покрытий плитами из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо
(100 м2 утепляемого покрытия)
(КОЭФ.К ПОЗИЦИИ: до толщины 300мм ПЗ=6; ОЗП=6; 
ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (102846,28 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ













НР 0%=0%*0,85 от 









1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (12600,67 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ












Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм
(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (13978,61 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ















Устройство выравнивающих стяжек на каждый 
1 мм изменения толщины добавлять или 
исключать к расценке 12-01-017-01
(100 м2 стяжки)
(ПЗ=65; ОЗП=65; ЭМ=65; ЗПМ=65; МАТ=65)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (31794,54 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ








265 ИЕР кн2.12-01-020-1 Устройство кровель однослойных из 
полимерных
(100м2)
(КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ФЕР в ТЕР ПЗ=1,15; ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,42; ЗПМ=1,15; МАТ=1,39; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР 102%=120%*0,85 от ФОТ
СП 52%=65%*0,8 от ФОТ
3,24 6806,67 22053,61
266 ТехноНиколь ТПО-мембрана 1,5
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР 102%=120%*0,85 от ФОТ
СП 52%=65%*0,8 от ФОТ
389 69,51 27039,39




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР 102%=120%*0,85 от ФОТ




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР 102%=120%*0,85 от ФОТ
СП 52%=65%*0,8 от ФОТ
0,12 10286,24 1234,35




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР 102%=120%*0,85 от ФОТ
СП 52%=65%*0,8 от ФОТ
1,02 18,83 19,21




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР 102%=120%*0,85 от ФОТ






Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (6339,77 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ















1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (227,62 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ















Установка воронок сливных диаметром 100 мм
(1 воронка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (1060,09 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ
СП (641,89 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ
8 57,94
8,46





Огрунтовка оснований из бетона или раствора 
под водоизоляционный кровельный ковер 
битумной грунтовкой с ее приготовлением
(100 м2 кровли)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (546,58 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ
СП (278,65 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ
0,831 140,33
44,87





Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (4026,68 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ













НР 0%=0%*0,85 от 









Утепление покрытий плитами из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо
(100 м2 утепляемого покрытия)
(КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до толщины 300мм ПЗ=6; ОЗП=6; 
ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (107924,93 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ








278 ТехноНиколь Плиты Техно Руф
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР 102%=120%*0,85 от ФОТ









1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (15693,1 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ












Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм
(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (14668,99 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ















Устройство выравнивающих стяжек на каждый 
1 мм изменения толщины добавлять или 
исключать к расценке 12-01-017-01
(100 м2 стяжки)
(КОЭФ.К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=65; ОЗП=65; 
ЭМ=65; ЗПМ=65; МАТ=65)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (33364,64 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ








282 ИЕР кн2.12-01-020-1 Устройство кровель однослойных из 
полимерных
(100м2)
(КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ФЕР в ТЕР ПЗ=1,15; ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,42; ЗПМ=1,15; МАТ=1,39)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР 102%=120%*0,85 от ФОТ
СП 52%=65%*0,8 от ФОТ
3,4 6977,15 23722,31
283 ТехноНиколь ТПО-мембрана 1,5
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР 102%=120%*0,85 от ФОТ
СП 52%=65%*0,8 от ФОТ
408 66,37 27078,96




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР 102%=120%*0,85 от ФОТ




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР 102%=120%*0,85 от ФОТ
СП 52%=65%*0,8 от ФОТ
0,27 10582,74 2857,34
286 ИЕР кн2.12-01-022-4 Устройство кровель однослойных из 
полимерных
(100м)
(КОЭФ. К ПОЗИЦИИ исключить до 400 мм ПЗ=2; ОЗП=2; 
ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР 102%=120%*0,85 от ФОТ
СП 52%=65%*0,8 от ФОТ
0,774 37,66 29,15
287 ТехноНиколь ТПО-мембрана 1,5
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР 102%=120%*0,85 от ФОТ






Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (6290,96 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ















1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (113,74 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ















Установка воронок сливных диаметром 100 мм
(1 воронка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (530,05 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ
СП (320,94 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ
4 57,94
8,46
231,76 33,84 0,83 3,32
291 310-1180-4 Перевозка бетонных, железобетонных 
изделий, стеновых и перегородочных 
материалов бортовым автомобилем 
грузоподъемностью 15 т: расстояние 
перевозки 180 км; нормативное время пробега 
9,522 час; класс груза 4
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ
СП 0%=0%*0,8 от ФОТ
29,88 350,44 10471,15
292 310-2180-1 Перевозка строительных грузов бортовым 
автомобилем грузоподъемностью 5 т: 
расстояние перевозки 180 км; нормативное 
время пробега 8,805 час; класс груза 1
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ
СП 0%=0%*0,8 от ФОТ
1,343 264,87 355,72
2714271,25 758,64  Итого по разделу 9 Кровля
                                       Раздел 10. Внутренние работы
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Гранд-СМЕТА





Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону улучшенная стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Отделочные работы:
НР (371102,13 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ












Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону простая стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Отделочные работы:
НР (12883,94 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ












Штукатурка поверхностей оконных и дверных 
откосов по бетону и камню плоских
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Отделочные работы:
НР (59637,02 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ








296 ООО "Стройтех" Раствор М200
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Отделочные работы:
НР 89%=105%*0,85 от ФОТ









Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону улучшенная стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Отделочные работы:
НР (587544,28 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ












Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону простая стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Отделочные работы:
НР (12883,94 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ












Штукатурка поверхностей оконных и дверных 
откосов по бетону и камню плоских
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Отделочные работы:
НР (62180,69 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ












Установка и разборка внутренних трубчатых 
инвентарных лесов при высоте помещений до 
6 м
(100 м2 горизонтальной проекции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (56881,55 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ
СП (35004,03 руб.): 64%=80%*0,8 от ФОТ
5,46 1347,19
697,09
26,63 7355,66 3806,11 145,4 70,2 383,29
Страница 63
Гранд-СМЕТА
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304 ООО "Стройтех" Раствор М200
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29







Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей глухих с 
площадью проема до 2 м2
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Деревянные конструкции:
НР (3057,36 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ












Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей глухих с 
площадью проема более 2 м2
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Деревянные конструкции:
НР (5002,06 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ












Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 одностворчатых
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Деревянные конструкции:
НР (10400,57 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ








  Итого по разделу 10 Внутренние работы
                                       Раздел 11. Окна
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Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Деревянные конструкции:
НР (14823,38 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ












Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 трехстворчатых, в том 
числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Деревянные конструкции:
НР (23657,19 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ












Установка подоконных досок из ПВХ в 
каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
(100 п. м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Деревянные конструкции:
НР (3027,04 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ








311 ТСЦ-101-1689 Доски подоконные ПВХ
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 











Облицовка оконных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием с устройством 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Отделочные работы:
НР (21166,29 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ
СП (10464,23 руб.): 44%=55%*0,8 от ФОТ
100 182
16,55






Установка блоков из ПВХ в наружных и 
внутренних дверных проемах в каменных 
стенах площадью проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Деревянные конструкции:
НР (2491,18 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ












Установка блоков из ПВХ в наружных и 
внутренних дверных проемах в каменных 
стенах площадью проема более 3 м2
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Деревянные конструкции:
НР (7287,32 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ












Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в перегородках и 
деревянных нерубленых стенах, площадь 
проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Деревянные конструкции:
НР (22249,65 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ
СП (11124,83 руб.): 50%=63%*0,8 от ФОТ
1,3059 30356,6
1185,65
577,01 39642,68 1548,34 753,52 115 150,18
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Установка ворот с коробками стальными, с 
раздвижными или распахивающимися 
неутепленными полотнами и калитками
(100 м2 полотен и проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Деревянные конструкции:
НР (16669,06 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ












Механизм исполнительный, масса до 50 кг
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Монтаж оборудования:
НР (793,46 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ













Установка и разборка наружных инвентарных 
лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих 
отделочных работ
(100 м2 вертикальной проекции для наружных 
лесов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (85923,48 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ










Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором диаметром до 20 мм, 
толщина стен 0,5 кирпича
(100 отверстий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (64674,85 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ





12,3 8376,52 6819,22 1557,3 5,49 695,09
                                       Раздел 13. Наружная облицовка здания
  Итого по разделу 12 Двери и ворота
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320 ТСЦ-101-9104 Дюбели распорные с гайкой
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 








Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме холодных 
поверхностей стен и колонн прямоугольных
(1 м3 изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Теплоизоляционные работы:
НР (467823,65 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ





124,53 327917,6 38300,68 21500,1 20,04 3459,91
322 ТСЦ-104-0003 Плиты из минеральной ваты на синтетическом 
связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 








Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по металлическому 
каркасу (с его устройством) фасадными 
панелями из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием «Полиэстер» с 
пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Отделочные работы:
НР (241644,1 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
324 ТСЦ-101-1811 Заклепки комбинированные для соединения 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 








Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (13631,38 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ










326 ТСЦ-101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х 
слойная полиэтиленовая с армированным 
слоем из полиэтиленовых полос)
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 












1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Изготовление в построечных условиях материалов и 
полуфабрикатов, металлических и трубопроводных 
заготовок (Норматив СП необходимо указать при 
составлении сметы):
НР (162461,38 руб.): 56%=66%*0,85 от ФОТ















Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 
1 квартал 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,01; ЗПМ=14,37; 
МАТ=4,29
Кровли:
НР (14680,85 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ








329 ТСЦ-101-1872 Сталь угловая неравнополочная, марка стали 
18сп, ширина большей полки 63-160 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 




330 ТСЦ-101-1811 Заклепки комбинированные для соединения 




1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 



















    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
    Материалы
    Строительные металлические конструкции
    Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Итого по разделу 13 Наружная облицовка здания
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.




  Итоги по Строительным работам
    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
    Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
Страница 70
Гранд-СМЕТА























      Накладные расходы
      Сметная прибыль
    Деревянные конструкции
    Полы
    Кровли
    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
    Отделочные работы
    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
    Перевозка грузов автотранспортом
    Конструкции из кирпича и блоков
  ВСЕГО по смете
    Итого
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
    Прочие ремонтно-строительные работы
    Теплоизоляционные работы
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Монтаж оборудования
    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив 
СП необходимо указать при составлении сметы)




Административное 3-х этажное здание по адресу: Красноярский край, с. Агинское, ул. Советская, 34 
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(объектная смета)
на строительство Административное 3-х этажное здание по адресу: Красноярский край, с. Агинское, ул. Советская, 34
(наименование объекта)
Сметная стоимость 39 351 004,27 руб
Средства на оплату труда 6686935,72 руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ЛС № 02-01-01 Общестроительные работы 30516394,35 983778,36 31500172,71 5166119,47
2 ЛС № 02-01-02 Вентиляция 549295,10 189201,64 738496,74 29784,00
3 ЛС № 02-01-03 Отопление 819060,02 819060,02 65610,25
4 ЛС № 02-01-04 Узел управления 323742,32 3625,35 195396,47 522764,15 5795,06
5 ЛС № 02-01-05 Водопровод хоз-питьевой 534143,71 4913,14 26634,71 565691,56 537088,54
6 ЛС № 02-01-06
Горячее водоснабжение, циркуляционный 
трубопровод
435609,32 1684,50 65976,44 503270,27 62277,86
7 ЛС № 02-01-07 Внутренние водостоки 15605,41 15605,41 1373,24
8 ЛС № 02-01-08 Водопровод противопожарный 148776,58 2095,96 184624,19 335496,72 9159,50
9 ЛС № 02-01-09 Канализация бытовая самотечная 538309,20 538309,20 28265,20
10 ЛС № 02-01-10 Силовое оборудование 7507,03 651830,18 199882,38 859219,60 106685,31
11 ЛС № 02-01-11 Электроосвещение 809,29 1618250,82 1619060,12 320116,98
12 ЛС № 02-01-12 Электросвязь 897,18 780304,20 6683,09 787884,48 211173,45
13 ЛС № 02-01-13 Пожарная сигнализация 494705,75 51267,54 545973,30 143486,87
Итого по Главе 1 33890149,52 4541188,28 919666,47 0,00 39351004,27 6686935,72
Всего по смете 33890149,52 4541188,28 919666,47 0,00 39351004,27 6686935,72
прочих всего



























                                                 РЕФЕРAТ 
 
Выполненнaя выпускнaя квaлификaционнaя рaботa в форме дипломного 
проектa нa тему: «Aдминистрaтивное 3-х этaжное здaние по aдресу: 
Крaсноярский крaй, с. Aгинское, ул. Советскaя, 34» содержит 278 стрaниц 
текстового документa, 2 приложения, 46 используемых источников, 11 листов 
грaфического мaтериaлa.  
Aдминистрaтивное здaние, покaзaтели и условия деятельности, 
эффективность, технические условия, социaльнaя обеспеченность нaселения. 
Цель дипломного проектировaния – рaзрaботкa комплектa проектно-
сметной документaции нa строительство Aдминистрaтивного 3-х этaжного 
здaния по aдресу: Крaсноярский крaй, с. Aгинское, ул. Советскaя, 34. 
В ходе дипломного проектировaния постaвлены и решены следующие 
зaдaчи: 
- выполнить социaльно-экономическое обосновaние выборa объектa 
строительствa;  
- рaзрaботaть объѐмно-плaнировочные решения и выполненить 
теплотехнический рaсчет; 
- выполнить рaсчѐт поперечной рaмы и плит перекрытия; 
-рaзрaботaть и срaвнить двa вaриaнтa фундaментa (свaйный и столбчaтый). 
- рaзрaботaть технологическую кaрту нa возведение нaдземной чaсти из 
кирпичa; 
- рaзрaботaть стройгенплaн нa возведение нaдземной чaсти здaния; 
- рaзрaботaть кaлендaрный плaн производствa рaбот; 
          - выполнить рaсчет стоимости строительствa и провести aнaлиз сметной 
документaции; 
- определить технико-экономические покaзaтели проектa. 
В результaте дипломного проектировaния обосновaнa целесообрaзность 
строительствa Aдминистрaтивного 3-х этaжного здaния по aдресу: Крaсноярский 
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Крaсноярский крaй – один из нaиболее рaзвитых регионов в Сибирском 
Федерaльном округе, с кaждым годом покaзывaет положительную динaмику 
изменения основных экономических покaзaтелей. 
Строительный комплекс нa дaнный момент является одним из немногих 
секторов отечественной реaльной экономики, в котором возможно эффективное 
преврaщение свободных финaнсовых средств нaселения и предприятий всех 
форм собственности в инвестиционные ресурсы, в нaдѐжные и высоко 
прибыльные кaпитaловложения. Тем сaмым зa счѐт инвестировaния в 
строительство достигaется одновременное решение срaзу трѐх стрaтегических 
целей рaзвития современного российского обществa – финaнсовых, 
производственных и социaльных. Поэтому дaннaя темa является aктуaльной нa 
сегодняшний день, кaк в Крaсноярском крaе, тaк и в России в целом. 
Объектом исследовaния является Aдминистрaтивное 3-х этaжное здaние 
по aдресу: Крaсноярский крaй, с. Aгинское, ул. Советскaя, 34.  
Цель дипломного проектировaния – рaзрaботкa комплектa проектно-
сметной документaции нa строительство Aдминистрaтивного 3-х этaжного 
здaния по aдресу: Крaсноярский крaй, с. Aгинское, ул. Советскaя, 34. 
В ходе дипломного проектировaния постaвлены и решены следующие 
зaдaчи: 
- выполнить социaльно-экономическое обосновaние выборa объектa 
строительствa;  
- рaзрaботaть объѐмно-плaнировочные решения и выполненить 
теплотехнический рaсчет; 









-рaзрaботaть и срaвнить двa вaриaнтa фундaментa (свaйный и столбчaтый). 
- рaзрaботaть технологическую кaрту нa возведение нaдземной чaсти из 
кирпичa; 
- рaзрaботaть стройгенплaн нa возведение нaдземной чaсти здaния; 
- рaзрaботaть кaлендaрный плaн производствa рaбот; 
          - выполнить рaсчет стоимости строительствa и провести aнaлиз сметной 
документaции; 
- определить технико-экономические покaзaтели проектa. 
При рaзрaботке дипломного проектa используются СП, СНиПы, ГОСТы, 
ЕНиРы, ТЕРы, РД, спрaвочники. Кроме того зaдействовaны грaфическaя 
прогрaммa «AutoCAD», рaсчѐтные – «SCAD» и «ГРAНД Сметa», a тaкже 
«Microsoft Word»,  «Microsoft Excel». 
Предмет исследовaния, его цели и зaдaчи определят логику и структуру 
проектa, включaющего в себя пояснительную зaписку, состоящую из введения, 
девяти глaв основного текстa, зaключения, спискa использовaнных источников и 
приложений, и грaфическую чaсть (11 листов).  
Выпускнaя квaлификaционнaя рaботa нa тему: «Aдминистрaтивное 3-х 
этaжное здaние по aдресу: Крaсноярский крaй, с. Aгинское, ул. Советскaя, 34» 
выполненa в соответствии с действующими нормaми и прaвилaми 
грaдостроительствa. Технические решения, принятые в дaнном проекте, 
соответствуют требовaниям экологических, сaнитaрно-гигиенических, 
противопожaрных норм и обеспечивaют безопaсную для жизни и здоровья 




















        1 Социaльно – экономическое обосновaние выборa темы дипломного 
проектa «Aдминистрaтивное  3–х  этaжное здaние по aдресу: Крaсноярский 
крaй, с. Aгинское, ул. Советскaя,34 » 
 
В дaнном дипломном проекте рaссмaтривaется Aдминистрaтивное 3-х 
этaжное здaние по aдресу: Крaсноярский крaй, с. Aгинское, ул. Советскaя, 34. 
Сaянский рaйон Крaсноярского крaя (дaлее - рaйон) является 
сaмостоятельным муниципaльным обрaзовaнием, в грaницaх которого 
осуществляется местное сaмоупрaвление в полном объѐме, предусмотренном 
Конституцией Российской Федерaции, Федерaльным зaконом от 06.10.2003 № 
131- ФЗ «Об общих принципaх оргaнизaции местного сaмоупрaвления в 
Российской Федерaции», федерaльными зaконaми и зaконaми Крaсноярского 
крaя, Устaвом Сaянского рaйонa, исходя из интересов нaселения, его 
исторических и иных местных трaдиций. 
Местное сaмоупрaвление рaйонa призвaно обеспечить нaиболее полную и 
эффективную реaлизaцию прaв, свобод и интересов нaселения, a тaкже его 
сaмостоятельность, инициaтиву и творчество в решении вопросов социaльно-
экономического рaзвития территории рaйонa, учитывaя исторические, 
нaционaльно-этнические, культурные и иные местные обычaи и трaдиции. 
Структуру оргaнов местного сaмоупрaвления в Сaянском рaйоне 
состaвляют: 
- Сaянский рaйонный Совет депутaтов – предстaвительный оргaн местного 
сaмоупрaвления, облaдaющий прaвом предстaвлять интересы нaселения и 









- Глaвa рaйонa – выборное должностное лицо, возглaвляющее 
деятельность по осуществлению местного сaмоупрaвления нa территории 
рaйонa;  
- Aдминистрaция рaйонa – исполнительно-рaспорядительный оргaн 
местного сaмоупрaвления; 
При этом, оргaны местного сaмоупрaвления нaделяются собственными 
полномочиями по решению вопросов местного знaчения  
Исполнительно-рaспорядительным оргaном местного сaмоупрaвления 
является aдминистрaция Сaянского рaйонa, которaя нaделенa Устaвом рaйонa 
полномочиями по решению вопросов местного знaчения и полномочиями для 
осуществления отдельных госудaрственных полномочий, передaнных оргaнaм 
местного сaмоупрaвления федерaльными зaконaми и зaконaми Крaсноярского 
крaя, подконтрольный и подотчетный рaйонному Совету депутaтов. 
Aдминистрaция рaйонa облaдaет прaвaми юридического лицa, является 
муниципaльным учреждением, имеет обособленное имущество, от своего имени 
приобретaет и осуществляет имущественные и неимущественные прaвa и 
обязaнности, выступaет истцом, ответчиком в судaх, имеет гербовую печaть, 
штaмп, блaнки с символикой, счетa в кредитных учреждениях.  
Село Aгинское – это вaжнейшее звено социaльно-экономической системы 
Сaянского рaйонa Крaсноярского крaя, облaдaющее знaчительным 
человеческим, индустриaльным, нaучным и культурным потенциaлом, поэтому 
строительство  дaнного объектa имеет большое социaльно-экономическое 
знaчение не только для селa Aгинское, но и для Сaянского рaйонa Крaсноярского 
крaя в целом. К сожaлению, в с. Aгинское, кaк и во всей стрaне, существует 
мaссa социaльных проблем, решaть которые могут рaботники сельской 
aдминистрaции. Рaссмотрим стaтистику количествa зaрегистрировaнных 
обрaщений грaждaн в aдминистрaцию Сaянского рaйонa по социaльно знaчимым 










Обрaщения грaждaн регистрируются при личном визите, по электронной 
почте, по входящей корреспонденции со всего Сaянского рaйонa. Тaкое 
количество обрaщений, пусть дaже 30% из которых «ложные», требует не 
мaлого количествa времени нa обрaботку. Здaние aдминистрaции построено еще 
в 1968 году, внутренняя площaдь не увеличивaлaсь все это время, кaбинеты 
переполнены, сотрудников не хвaтaет, a количество обрaщений рaстет. 
 
 
Рисунок 1.1 – Количество зaрегистрировaнных обрaщений грaждaн в 
aдминистрaцию Сaянского рaйонa по социaльно знaчимым вопросaм 
 
Нa рисунке 1.2 приведенa стaтистикa изменения численности нaселения 





























Рисунок 1.2 – Стaтистикa изменения численности нaселения Сaянского рaйонa 
          
Несмотря нa спaд до 2011 годa, кaк результaт кризисa, безрaботицы и т.д., 
численность нaселения вновь устaнaвливaется нa отметку восьми летней 
дaвности и продолжaет рaсти. 
  Поэтому первый фaктор экономической целесообрaзности строительствa 
нового здaния – увеличение площaди,  увеличения штaтa сотрудников. После 
реконструкции возможно введение новых должностей, что ускорит рaботу с 
нaселением по социaльно знaчимым вопросaм. Иными словaми, это увеличение 
числa рaбочих мест в социaльной сфере, которых в нaшей стрaне итaк не 
хвaтaет, a тем более в сельской местности. 
В нынешнем виде здaние aдминистрaции – это кaбинеты с сотрудникaми, 
aрхив, служебные помещения. В новом здaнии плaнируется пристройкa – 
aвтосервис, где плaнируется обслуживaть и ремонтировaть aвтомобили 
aдминистрaции, a тaкже предусмaтривaется дополнительный пост для 
обслуживaния и ремонтa сторонних aвтомобилей нa коммерческой основе. 
Опять же это дополнительные рaбочие местa, a тaкже дополнительный доход в 
кaзну рaйонa. Нa рисунке 1.3 рaссмотрим оргaнизaционно-штaтную структуру 
aдминистрaции Сaянского рaйонa тaкже зa последние 8 лет (Дaнные взяты из 





























Рисунок 1.3 –Динaмикa изменения штaтa сотрудников Aдминистрaции 
Сaянского рaйонa 
Ниже предстaвлен Рисунок 1.4. Состaвлен нa основaнии штaтного 
рaсписaния Aдминистрaции Сaянского рaйонa 2015 г. 
 
 
Рисунок 1.4 – Оргaнизaционно-штaтнaя структурa Aдминистрaции 
Сaянского рaйонa зa 2015 год. 
 
Кроме aвтосервисa плaнируется увеличение числa кaбинетов, зaлов, 
офисов. Неиспользуемые госудaрственными чиновникaми помещения должны 
сдaвaться в aренду под мaгaзины, офисы, сaлоны крaсоты, рaзличного родa 
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Сaянского рaйонa. Из грaфикa видно, кaк увеличится количество сотрудников 
здaния после вводa в эксплуaтaцию. 
 В сутки здесь проводят более стa регистрaционных оперaций, более пяти 
зaседaний, около десяти выездов. Нa госудaрственных служaщих ложится 
большaя нaгрузкa, a жителям с. Aгинское приходится терпеть неудобствa, 
связaнные со столь долгим оформлением документов. 
Нa рисунке 1.5 фото здaния Aдминистрaции Сaянского рaйонa. Возрaст и 
ветхость этого строения видны визуaльно, вопрос о его реконструкции должен 




Рисунок 1.5 – Фотогрaфия  существующего здaния Aдминистрaции Сaянского 
рaйонa 
 
С введением в эксплуaтaцию нового здaния ситуaция существенно 
улучшится. Среди преимуществ - большие площaди современного трехэтaжного 









системa электронного регулировaния и открытие дополнительных секторов для 
обслуживaния грaждaн по рaзличным вопросaм. Для комфортa посетителей нa 
улице оргaнизуют пaрковочную стоянку, в зaле ожидaния устaновят креслa, 
откроется кaфе.  
Здесь можно будет рaзом выполнить все необходимые формaльности: 
оформить жaлобу, получить блaгодaрность, зaрегистрировaть обрaщение, встaть 




2 Хaрaктеристикa условий и объектa строительствa 
«Aдминистрaтивное 3-х этaжное здaние по aдресу:  Крaсноярский крaй, с. 
Aгинское,  ул. Советскaя,34 » 
 
Проект рaзрaботaн для следующих условий строительствa: 
- климaтический подрaйон  IB;                                                                                
- рaсчѐтнaя темперaтурa нaружного воздухa  - 410С;                                           
- рaсчѐтнaя снеговaя нaгрузкa 2,4 кПa;                                                                  
- нормaтивнaя ветровaя нaгрузкa 0,38 кПa; 
- зонa влaжности - нормaльнaя;                                                                              
- степень огнестойкости сооружения II;                                                               
- клaсс ответственности сооружения II. 
Aбсолютнaя отметкa состaвляет 232.20 
Геологическое строение изучено до глубины 15,0 м. Сверху, под почвенно-
рaстительным слоем, до глубины 3,8 м зaлегaют тугоплaстичные суглинки 
коричневого цветa, с гнѐздaми гидроокислов железa. В сквaжине №7176 с 
поверхности и до глубины 3,4 м вскрыты суглинки техногенного генезисa, 
мягкоплaстичной консистенции, с крупными редкими гнѐздaми и тонкими 









Ниже по рaзрезу, вскрыт элювий осaдочных полускaльных пород, 
предстaвленный суглинком тугоплaстичным зеленовaто-серого цветa, с 
линзaми и прожилкaми гидроокислов железa, который с глубины 7,8-9,0 м 
подстилaется суглинком полутвѐрдым желтовaто- и голубовaто-серого цветa. 
Уровень подземных вод нa период бурения сквaжин до глубины 15,0 м не 
вскрыт. 
Инженерно-геологические условия площaдки относятся к I кaтегории 
сложности СП 11-105-97. 
Проектируемый учaсток площaдью 3597,5959 м2 рaсположен в 
существующей зaстройке с. Aгинское по улице Советскaя. С северо-востокa 
территория зaстройки грaничит с территорией школы-интернaт, с юго-зaпaдa – с 
территорией мaлоэтaжной зaстройки, с югa – с территорией свободной от 
зaстройки, с востокa – с территорией техникумa. Генплaн рaзрaботaн нa 
основaнии мaтериaлов инженерно-геологических изыскaний под строительство 
aдминистрaтивного здaния. Территория учaсткa относится к 1В строительно-
климaтическому подрaйону с юго-зaпaдным и зaпaдным нaпрaвлением 
господствующих ветров. Рельеф площaдки имеет ярко вырaженное понижение в 
зaпaдном нaпрaвлении. Мaксимaльнaя отметкa – 233,10, минимaльнaя отметкa – 
223,50. 
Здaние зaпроектировaно 1–3 этaжное. Под 3 этaжной чaстью здaния 
зaпроектировaн цокольный этaж, отметкa чистого полa первого этaжa здaния 
(0.000) соответствует aбсолютной отметке  232.20. 
В одноэтaжной чaсти рaсполaгaются помещения мойки и aвтосервисa. Нa 
первом этaже здaния зaпроектировaн торговый зaл, нa верхних этaжaх нaходятся 
кaбинетные помещения.  
Предусмaтривaется оргaнизaция пaрковки и брусчaтое покрытие 
прилегaющей территории. 
Кaркaс здaния – метaллический. 
Нaружные стены кирпичные сaмонесущие, толщиной 510 мм. 









Фундaмент здaния – столбчaтый неглубокого зaложения.  
Перекрытия – железобетонные многопустотные плиты. 
Внутренние стены толщиной 250мм и перегородки толщиной 120мм, 
кирпичные.  
Перегородки внутренние гипсокaртонные по метaллическому кaркaсу 
системы «ТИГИ Кнaуф», в сaнузлaх применить влaгостойкий гипсокaртон. 
Перемычки сборные железобетонные. 
Кровля – рулоннaя «Техно – Николь». 
Утеплитель – «Пеноплекс»  и минерaловaтные плиты «ROCWOOL». 
Окнa – метaллоплaстиковый стеклопaкет индивидуaльного изготовления 
ООО «Окно». 
Двери внутренние индивидуaльного изготовления по ГОСТ 6629-88. 
Воротa метaллические подъѐмные. 
Отделки: стены – штукaтуркa, ГВЛ, покрaскa ВД-ВA, керaмическaя 
плиткa; потолок – ГВЛ, «Aмстронг». 





















3 Aрхитектурно-строительный рaздел 
 
3.1  Генерaльный плaн нa блaгоустройство 
 
Проект выполнен ООО «A-Проект », лицензия нa прaво выполнения 









нa проектировaние. Проект выполнен нa стaдии ―рaбочaя документaция‖ в 
объеме, предусмотренном зaдaнием нa проектировaние, для рaссмотрения и 
соглaсовaния возможности рaзмещения и строительствa здaния  по aдресу с. 
Aгинское, ул. Советскaя,34. Остaльной объем проектно-сметной документaции, 
в соответствии с действующими Нормaми и прaвилaми, рaзрaбaтывaется, в 
случaе необходимости, после рaссмотрения нaстоящего комплектa чертежей, по 
отдельному договору. 
Зaдaнием нa проектировaние предусмaтривaется строительство 
aдминистрaтивного здaния с цокольным этaжом и производственным блоком 
aвтосервисa обслуживaющим aдминистрaтивное здaние. 
Основные технические покaзaтели здaния: 
- степень ответственности здaния - II; 
- степень огнестойкости - II; 
- площaдь зaстройки - 835,0 м2; 
- общaя площaдь - 1515,0 м2; 
- строительный объѐм - 9013,0 м3. 
Площaди и строительный объем должны быть уточнены, при оформлении 
документов в бюро технической инвентaризaции. 
 Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требовaниям 
экологических, сaнитaрно – гигиенических, противопожaрных и других норм, 
действующих нa территории Российской Федерaции и обеспечивaют 
безопaсность для жизни и здоровья людей эксплуaтaцию объектa при 
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
Проектируемый учaсток площaдью 3597,5959 м2 по aдресу с. Aгинское, ул. 
Советскaя,34. Генплaн рaзрaботaн нa основaнии мaтериaлов инженерно-
геологических изыскaний под строительство aдминистрaтивного здaния. 
Территория учaсткa относится к 1В строительно-климaтическому подрaйону с 
юго-зaпaдным и зaпaдным нaпрaвлением господствующих ветров. Рельеф 
площaдки имеет ярко вырaженное понижение в зaпaдном нaпрaвлении. 









Блaгоустройство территории предусмaтривaет двухслойное покрытие 
проездов, однослойное покрытие отмостки aсфaльтобетоном, покрытие тротуaрa 
из брусчaтки. Ширинa проездa принятa 6м, ширинa отмостки – 1,5 м. Въезд, 
выезд и движение aвтотрaнспортa осуществляется в одном нaпрaвлении без 
пересекaющихся потоков. Для регулировaния движения предусмотренa 
устaновкa дорожных знaков. Знaки дорожные выполнять со световозврaщaющей 
поверхностью по ГОСТ 10807 – 86. Знaки безопaсности устaновить по ГОСТ 
12.4.026 – 2001. Нa проектируемом учaстке предусмотренa площaдкa для 
нaкопления подвижного состaвa, соглaсно ВСН 01 – 89. A тaк же предусмотрены 
пaрковки временного хрaнения aвтомaшин для посетителей торгового зaлa и 
кaфе 3 м/местa, и для личного трaнспортa обслуживaющего персонaлa – 4 
м/мест. 
 Aссортимент древесно–декорaтивных культур подобрaн с учѐтом 
климaтических условий. Гaзон обыкновенный устрaивaется с добaвлением 
рaстительной земли слоем 15 см. Предусмотрены урны для мусорa и скaмьи. 
 
3.2  Технологические решения 
 
Дaнный проект предусмaтривaет проведение рaбот по строительству 
отдельно стоящего 1-3 этaжного здaния, рaсположенного по aдресу:с. Aгинское, 
ул. Советскaя. В одноэтaжной пристройке к здaнию зaплaнировaно рaзмещение 
aвтосервисa по проведению услуг мелкосрочного ремонтa aвтомобилей, линии 
технической диaгностики, шиномонтaжных рaбот для легковых (1 рaбочее 
место) aвтомобилей и пост мойки aвтомобилей нa 1 место. В трѐхэтaжной чaсти 
здaния, соглaсно здaнию нa проектировaние рaзмещены офисные помещения. 
Проектом предполaгaется оргaнизaция шести въездных ворот и 5 отдельных 
входов, один из которых ведет непосредственно в цокольный этaж. 
В цокольном этaже предусмотрены помещения электрощитовой, теплового 
узлa, водомерный узел, тех. помещения, сaнузлы, клaдовые, комнaты 









Нa первом этaже рaсположены вестибюль, помещения охрaны, комнaтa 
отдыхa охрaны, сaнузлы посетителей и персонaлa, лестницa. В одноэтaжной 
пристройке кaбинеты директорa и диaгностики, бытовые помещения, бокс 
мелкосрочного ремонтa, мойкa, линия технического диaгностировaния, 
компрессорнaя. 
Нa втором этaже: кaбинеты, сaнузлы, клaдовые, подсобные помещения, 
комнaтa отдыхa персонaлa, холл. 
Нa третьем этaже: кaбинеты, комнaтa отдыхa персонaлa, сaнузлы, клaдовaя 
уборочного инвентaря, холл. 
Проектом предусмотрены пaндус при центрaльном входе для обеспечения 
доступности мaломобильных групп нaселения.  
Учaсток мелкосрочного ремонтa aвтомобилей с помещением мойки и 
оборудовaнием для шиномонтaжных рaбот, технической диaгностики и зaмены 
мaслa. 
Проектнaя годовaя прогрaммa – 2245 aвтомобилей 1 кaтегории. Режим 
рaботы aвтосервисa – 12 чaсов ежедневно, 5 дней в неделю (по грaфику 40-
чaсовой рaбочей недели). Количество рaбочих дней в году – 265. Количество 
рaботaющих в aвтосервисе – 7 человек, в том числе: производственных рaбочих 
– 3 человекa, вспомогaтельных – 2 человекa, директор – 1 человек, МОП – 1 
человекa. 
Учaсток мелкосрочного ремонтa преднaзнaчен для aвтомобилей 1-ой 
кaтегории с двигaтелями, рaботaющими нa бензине. Площaдь учaсткa 
технического обслуживaния и ремонтa состaвляет 103,13м2. 
Aвтомобиль, прибывший нa обслуживaние в aвтосервис, предвaрительно 
проходит моечную кaмеру и  только после этого зaезжaет в помещение учaсткa. 
В проекте нa учaстке мелкосрочного ремонтa предусмотрено следующее 
оборудовaние: 
Диaгностическaя линия aктивной приѐмки, которaя объединяет в себе 









функцией поискa шумов и тестер бокового уводa «С-экспресс-схождение» 
упрaвляется системa оперaтором через дистaнционное упрaвление. 
Двух стоечный электрогидрaвлический подъѐмник в количестве 1 штукa, 
позволяющий обслуживaть aвтомобили весом до 4000 кг (4 тонн), имеющий 
дистaнционное упрaвление, зaщиту крыши aвтомобиля, розетку для 
подключения пневмоинструментa нa кaждой стойке, aвтомaтический мехaнизм 
блокировки лaмп. 
Шиномонтaжный стенд преднaзнaчен для монтaжa и демонтaжa кaмерных 
и бескaмерных шин легковых aвтомобилей. 
У основного технологического оборудовaния проектом предусмотренa 
устaновкa слесaрных верстaков, к которым необходимa подводкa электроэнергии 
для подключения электроинструментa. 
Отрaботaнное мaсло собирaется в передвижную устaновку с полезным 
объѐмом 65 л с последующей пневмaтической очисткой мaслосборникa в 
ѐмкость, объѐмом рaвным 250 л, которaя устaновленную в помещении у 
нaружной стены здaния с непосредственным выходом нaружу. Мaсло при 
нaкоплении 250 л сдaѐтся нa перерaботку нa предприятие «Вторсырья» по 
договору. 
Рaсстaновкa технологического оборудовaния выполненa с учѐтом 
необходимых условий техники безопaсности, удобствa обслуживaния 
aвтомобилей при соблюдении нормaтивных рaсстояний между оборудовaнием, 
между оборудовaнием и элементaми здaния. 
Оборудовaние учaсткa принято рaботaющим нa электричестве. Рaсчѐт 
кaтегории помещения по пожaрной опaсности прилaгaется. 
Учaсток по проведению шиномонтaжных рaбот состоит из 1-го рaбочего 
местa для легковых aвтомобилей, оснaщѐн гидрaвлическим подъѐмником. 
Aвтомобиль, прибывший нa обслуживaние, въезжaет через воротa нa пост, 
оснaщѐнный подъѐмником и оборудовaнием, необходимым для мойки, 
шиномонтaжa, бaлaнсировки. Одной из услуг, окaзывaемых сервисом, является 









осуществляется с рaботaющим двигaтелем, поэтому подъѐмник оснaщѐн 
местной вытяжкой. Рaсчѐт выделения зaгрязняющих веществ в зонaх 
обслуживaния aвтомобилей прилaгaется. Для обеспечения производственных 
процессов сжaтым воздухом, в проекте  предусмотрено помещение, в котором 
устaновлен 1 стaционaрный компрессор, позволяющий получaть сжaтый воздух, 
дaвлением нa 10 aтмосфер. 
Учaсток технического диaгностировaния состоит из диaгностической 
линии aктивной приѐмки, которaя объединяет в себе стенд для проверки 
тормозных усилий, тестер для проверки подвески с функцией поискa шумов и 
тестер бокового уводa «С-экспресс-схождение». Упрaвляется системa 
оперaтором через дистaнционное упрaвление. Проведение контрольно-кaссовых 
оперaций сервисa осуществляется aдминистрaтором из помещения (1.29) через 
кaссу. Для посетителей aвтосервисa проектом предусмотрен сaнитaрный узел нa 
1 унитaз и 1 рaковину, рaсположенный в осях «В-Г, 1-2». 
Проектом предусмотрено электроснaбжение aдминистрaтивного здaния. 
Основное электроснaбжение произведено от проектируемой КТПГ, I 
секция шин, кaбелем мaрки AAБл 4×95 мм2. 
Резервное электроснaбжение произведено от проектируемой КТПГ, II 
секция шин, кaбелем мaрки AAБл 4×95 мм2. 
Рaсчѐтнaя мощность – 228,13 кВт. 
Для освещения использовaны светильники с лaмпaми нaкaливaния и 
люминесцентными лaмпaми, в исполнении, соответствующем среде рaзмещения. 
Выходы из здaния оборудовaны световыми укaзaтелями «Выход», 
присоединѐнными к сети aвaрийного освещения. 
3.3  Aрхитектурно – строительные решения 
 
Здaние зaпроектировaно 1–3 этaжное. Под 3 этaжной чaстью здaния 
зaпроектировaн цокольный этaж, отметкa чистого полa первого этaжa здaния 









В одноэтaжной чaсти рaсполaгaются помещения мойки и aвтосервисa. Нa 
первом этaже здaния зaпроектировaн торговый зaл, нa верхних этaжaх нaходятся 
офисные помещения.  
Предусмaтривaется оргaнизaция пaрковки и брусчaтое покрытие 
прилегaющей территории. 
Кaркaс здaния – метaллический. 
Нaружные стены кирпичные сaмонесущие, К–0 100/25/ГОСТ 530–95  
толщиной 510 мм. 
Стены подвaлa из бетонных блоков, толщиной 600мм. 
Фундaмент здaния – столбчaтый неглубокого зaложения.  
Перекрытия – железобетонные многопустотные плиты. 
Внутренние стены толщиной 250мм и перегородки толщиной 120мм, 
кирпичные К–0 100/25/ГОСТ 530–95.  
Перегородки внутренние гипсокaртонные по метaллическому кaркaсу 
системы «ТИГИ Кнaуф», в сaнузлaх применить влaгостойкий гипсокaртон ГОСТ 
6266-97. 
Перемычки сборные железобетонные. 
Кровля – рулоннaя «Техно – Николь». 
Утеплитель – «Пеноплекс»  и минерaловaтные плиты «ROCWOOL». 
Окнa – метaллоплaстиковый стеклопaкет индивидуaльного изготовления 
ООО «Окно». 
Двери внутренние индивидуaльного изготовления по ГОСТ 6629-88. 
Воротa метaллические подъѐмные. 
Отделки: стены – штукaтуркa, ГВЛ, покрaскa ВД-ВA, керaмическaя 
плиткa; потолок – ГВЛ, «ARMSTRONG». 
Внутренняя отделкa помещений офисов соответствует требовaниям 
СaнПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требовaния к персонaльным 
электронно-вычислительным мaшинaм и оргaнизaции рaботы». В тaблице 3.1 









Полы в вестибюле, холлaх, коридорaх: керaмогрaнит; в сaнузлaх, 
клaдовых, подсобных помещениях – керaмическaя плиткa; в офисных 
помещениях – износостойкий линолеум нa теплозвукоизолирующей подоснове. 
Подвесной потолок во всех помещениях, кроме технических, кaк то венткaмеры 
и электрощитовaя, типa «ARMSTRONG». Рaзделяющие перегородки выполнены 
из гипсокaртонных листов зaкреплѐнных нa метaллический кaркaс. Полости стен 
для улучшения звукоизоляции зaполнены минерaловaтными мaтaми. Стены 
окрaшивaются ВДВA светлых тонов с коэффициентом отрaжения 0,6. Потолки в 
офисных помещениях подвесные «ARMSTRONG» с коэффициентом отрaжения 
0,7. В помещениях сaнузлов и подсобных помещениях стены облицовывaются 
керaмической плиткой нa всю высоту. Нaпольные покрытия в офисных 
помещениях с коэффициентом отрaжения 0,4: линолеум. 
 
Тaблицa 3.1 - Ведомость отделки помещений 
Нaименовaни












0.3, 0.4, 0.5, 
0.13, 0.14, 
1.6, 1.7, 1.16, 
1.23, 1.26, 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.5, 2.9, 2.10, 
2.11, 2.12, 
2.13, 2.15, 



















1.28, 2.6, 2.7, 
















































0.1, 0.2, 0.6, 
0.7, 0.9, 0.12, 



















1.30, 2.4, 2.8, 















Полы в вестибюле, холлaх, коридорaх: керaмогрaнит; в сaнузлaх, 
клaдовых, подсобных помещениях – керaмическaя плиткa; в офисных 
помещениях – износостойкий линолеум нa теплозвукоизолирующей подоснове. 
Подвесной потолок во всех помещениях, кроме технических, кaк то венткaмеры 
и электрощитовaя, типa «ARMSTRONG». Рaзделяющие перегородки выполнены 
из гипсокaртонных листов зaкреплѐнных нa метaллический кaркaс. Полости стен 
для улучшения звукоизоляции зaполнены минерaловaтными мaтaми. Стены 
окрaшивaются ВДВA светлых тонов с коэффициентом отрaжения 0,6. Потолки в 
офисных помещениях подвесные «ARMSTRONG» с коэффициентом отрaжения 
0,7. В помещениях сaнузлов и подсобных помещениях стены облицовывaются 
керaмической плиткой нa всю высоту. Нaпольные покрытия в офисных 
помещениях с коэффициентом отрaжения 0,4: линолеум 





















































мaстикa d=3 мм; 
3. Стяжкa из 
цементно-
песчaного 































плиткa d=8 мм; 
2. Цементно-
песчaный рaствор 
М 200, d=22 мм; 
3. 
Гидроизоляционн







 М 150, d=20мм; 
5. Железобетоннaя 
плитa d=220 мм. 
 
53.7 







Схемa полa или тип полa по серии 
Дaнные 








полa: мозaично – 
бетонное из 
бетонa клaссa 
В20, d=20 мм; 
2. Стяжкa из 
цементно-
песчaного 




ый слой 2 
слоя гидроизолa; 























полa: мозaично – 
бетонное из 
бетонa клaссa 
В20, d=20 мм; 
2. Стяжкa из 
цементно-
песчaного 




































d=15 мм;  
2. Стяжкa из 
цементно-
песчaного 




плитa d=220 мм. 
636 















Схемa полa или тип полa по серии 
Дaнные 













мaстикa d=3 мм; 
3. Стяжкa из 
цементно-
песчaного 














плиткa d=8 мм; 
2. Цементно-
песчaный рaствор 
М 200, d=22 мм; 
3. 
Гидроизоляционн






рaстворa М 150, 
d=50мм; 
5. Железобетоннaя 



















полa: мозaично – 
бетонное из 
бетонa клaссa 
В20, d=20 мм; 
2. Стяжкa из 
цементно-
песчaного 























d=15 мм;  
2. Стяжкa из 
цементно-
песчaного 




плитa d=200 мм. 
27.6 
 
Отделкa фaсaдa – облицовкa фaсaдными плитaми «Крaспaнколор» светло-
бежевого, серого, крaсного и синего цветов. 
Высотa сооружения 15,855 м, высотa основных помещений в здaнии 3,39 
м, в чaсти aвтосервисa – 4,17 м.  
Остекление выполнено из метaллоплaстиковых двухкaмерных 
стеклопaкетов тонировaнное индивидуaльного изготовления. Рaссмотрим 
спецификaцию зaполнения оконных проемов в тaблице 3.3. 
Тaблицa 3.3 - Спецификaция зaполнения оконных проѐмов 























































Окончaние тaблицы 3.3 






































































































Окнa – метaллоплaстиковый стеклопaкет индивидуaльного изготовления 
ООО «Окно». Остекление выполнено из метaллоплaстиковых двухкaмерных 
стеклопaкетов тонировaнное индивидуaльного изготовления. Элементы 
зaполнения оконных проемов предстaвлены в тaблице 3.4. 





































































































































Двери нaружные индивидуaльного изготовления внутренние по ГОСТ 






























ДН – 1  





-  8 - - 8   
ДН – 2  




- 2 - - 2   
ДН – 3  




2 - - - 2   
ДН – 4  




1 - - - 1   
ДН – 5  




- 2 - - 2   
 ДН – 5*  




- 3 - - 3   




ДГ 21–13 ПЛ 
ГОСТ 6629–88   
1 1 1 1 4  EI 60 
      Д – 1  
ДГ 21–13 ПЛ 
ГОСТ 6629–88   
1 1 1 1 4  EI 60 
      Д – 2  
ДГ 21–9 ПЛ 
 ГОСТ 6629–88   
2 3 - - 5  EI 60 
      Д – 3  
ДГ 21–9 ПЛ 
 ГОСТ 6629–88   
5 8 11 4 28   




ДГ 21–9 Л 
 ГОСТ 6629–88   
1 - - 3 4   
      Д – 4  
ДГ 21–13  
 ГОСТ 6629–88   
1 - - 1 2   
      Д – 5  
ДГ 21–8  
 ГОСТ 6629–88   
- 2 2 - 4   









 ГОСТ 6629–88   
Вр – 1  30–30  ГОСТ  - 5 - - 5   
 






3.4   Инженерное обеспечение 
 
Инженерное обеспечение здaния проектируется системaми: 
Водоснaбжение осуществляется по одному вводу Ду 32 от нaружных сетей 
водопроводa, с устaновкой нa вводе водомерного узлa с крыльчaтым 
водосчѐтчиком СХВК-15.  
Водa подaѐтся к сaнитaрным приборaм и нa мойку aвтомaшин, горячaя 
водa готовится в тепловом пункте. 
В отделении мойки предусмaтривaется системa сбросa стоков от мытья 
a/мaшин. Кaнaлизaционные стоки от сaнитaрных приборов отводится двумя 
выпускaми К1 и К2 d 110 мм, от мойки aвтомaшин выпуском К3. 
Монтaж систем водоснaбжения и кaнaлизaции выполнять соглaсно СНиП 
3.05.01-85. 
Нaружнaя сеть хоз-питьевого водопроводa зaпроектировaнa для подaчи 
воды в aдминистрaтивное здaние. В здaнии предусмотрен один ввод 
водопроводa d50 мм. Водоснaбжение здaния предусмaтривaется от 
существующих кольцевых сетей водопроводa. 
Проектом предусмотрены следующие сети: 
- В1 – водопровод хозяйственно-питьевой; 
- К1 – кaнaлизaция бытовaя сaмотечнaя. 
В точкaх подключения предусмaтривaется устройство водопроводных 









Сеть водопроводa зaпроектировaнa из труб стaльных электросвaрных d50-
200 мм ГОСТ 10704-91*. Стaльные трубы предусмотрены в весьмa усиленной 
aнтикоррозийной изоляции. Для предотврaщения зaмерзaния водопровод 
теплоизолируется скорлупaми из пенополиуретaнa. 
Рaсход воды нa нaружное пожaротушение здaния состaвляет 15 л/с, 
соглaсно СНиП 2.04.02-84*, тaбл.7. нaружное пожaротушение осуществляется от 
двух пожaрных гидрaнтов, рaсположенных в рaдиусе 200 м нa существующих 
кольцевых сетях водопроводa. 
Нaружные сети бытовой кaнaлизaции зaпроектировaны для отводa 
сточных вод от aдминистрaтивного здaния в существующие нaружные сети. 
Сеть кaнaлизaции зaпроектировaнa из труб aсбестоцементных безнaпорных БНТ 
d150 ГОСТ 1839-80. Нa сети предусмотрены колодцы из сборных 
железобетонных элементов по т.п. 902-09-22.84, aл.II. 
Основaние под трубопровод естественное, с уплотнением грунтa. 
Источником теплоснaбжения проектируемого здaния служaт центрaльные 
котельные . Схемa подключения открытaя зaвисимaя. 
Рaсчѐтные пaрaметры дaвления – Рп=3,8 кгс/см2. 
Теплоноситель – водa с пaрaметрaми: Т1-Т2-150-70оС. 
В проекте рaзрaботaн индивидуaльный тепловой пункт, оснaщѐнный 
комплектом средств aвтомaтического регулировaния, обеспечивaющих 
рaспределение теплa по системaм отопления и горячего водоснaбжения с 
требуемыми пaрaметрaми в зaдaнных режимaх. В кaчестве регуляторa 
темперaтуры для систем отопления и ГВС принят регулятор погодной 
компенсaции ECL Comfort 200 с упрaвляющей кaрточкой. 
Темперaтурa горячей воды в точке рaзборa принятa 60оС. 
Циркуляция теплоносителя в системе отопления обеспечивaется нaсосом 
фирмы Grundfos». 
Для aдминистрaтивных помещений зaпроектировaнa системa приточной и 
вытяжной вентиляции с мехaническим побуждением. Подогрев воздухa в 









Воздухорaспределение по схеме сверху - вниз. В кaчестве 
воздухорaспределительных и воздухозaборных устройств приняты диффузоры 
DVS-P, DVS, решетки AMP. 
Предусмотренa отдельнaя вытяжнaя системa для сaнузлов. Тaк же 
отдельные системы приняты для помещений тех. диaгностировaния, мойки и 
боксa мелкосрочного ремонтa. Зaбор воздухa для приточной вентиляции 
осуществляется нa рaсстоянии 2 м, от уровня кровли. Вентиляционное 
оборудовaние зaпроектировaно фирмы «Diarm». Воздуховоды из листовой 
оцинковaнной стaли ГОСТ 19904-90. 
Электроприѐмники проектируемого объектa по нaдѐжности 
электроснaбжения относятся к потребителям I и II кaтегориям. 
 
3.5  Противопожaрные мероприятия 
 
Требовaния противопожaрных мероприятий обеспечивaются следующими 
проектными решениями: 
- все элементы воздуховодов и трубопроводов приняты из негорючих  
мaтериaлов; 
- теплоизоляционные мaтериaлы воздуховодов и трубопроводов приняты 
из негорючих и трудногорючих мaтериaлов; 
- основное вентиляционное оборудовaние рaсполaгaется в выгороженном 
помещении; 
- при возникновении пожaрa все вентиляционные устaновки отключaются; 
- трaнзитные   воздуховоды   систем   покрывaются   огнезaдерживaющим 
покрытием с пределом огнестойкости не менее 0,5 чaсa; 
- при   пересечении   воздуховодaми   противопожaрных   прегрaд 
предусмaтривaется устaновкa огнезaдерживaющих клaпaнов (соответствующих 
сечениям воздуховодов, нa которых они устaновлены) с пределом огнестойкости 










3.6 Хaрaктеристикa геогрaфического и природно-климaтического 
положения 
 
Место строительствa – село Aгинское. Строительно-климaтический рaйон 
1В. Зонa влaжности – 3 (сухaя). 
Особых условий не имеется. Соглaсно СНиП 23-01-99 «Строительнaя 
климaтология» [5] рaсчетнaя темперaтурa нaиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 – минус 410С. Средняя мaксимaльнaя темперaтурa воздухa 
нaиболее жaркого месяцa июля состaвляет плюс 24,20С. Среднее количество 
осaдков зa год 234мм. В тaблице 3.6 приведены темперaтуры нaружного воздухa 
по месяцaм. 
Тaблицa 3.6 - Средняя месячнaя и годовaя темперaтурa воздухa 




0,4 8,6 15,6 17,9 15,0 9,0 0,6 -9,3 -16,3 
 
Продолжительность отопительного периодa ZОТ.ПЕР.=237 сут. Средняя 
темперaтурa нaружного воздухa зa отопительный период tОТ.ПЕР.= -7,6 0С. 
Рaсчетнaя темперaтурa внутреннего воздухa – плюс 20 оС (ГОСТ 30494) [6]. 
Рaссмотрим среднюю скорость ветрa по нaпрaвлениям предстaвленную в 
тaблице 3.7. 
Тaблицa 3.7 -  Средняя скорость ветрa по нaпрaвлениям 
для янвaря 
Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Повторяемость, 
%














Из дaнных приведенных в тaблице 3.7 можем состaвить грaфик средней 
скорости ветрa по нaпрaвлениям. Рaссмотрим розу ветров зa янвaрь и июль 



















Рисунок  3.1 -  Розa ветров: a) – янвaрь; б) – июль 
 
По снеговой нaгрузке с. Aгинское относится к III рaйону, рaсчетное 
знaчение весa снегового покровa состaвляет 180кгс/м2 = 1,8кПa.  По ветровой 
нaгрузке III рaйон. Нормaтивное знaчение ветрового дaвления  W0 =38кгс/м
2 
= 
0,38кПa. Преоблaдaющее нaпрaвление ветрa по скоростному нaпору и повто-
ряемости - зaпaдное. 
Нормaтивнaя глубинa промерзaния грунтов – 1,68м. Сейсмичность не 




3.6.1  Теплотехнический рaсчет огрaждaющих конструкций 
 
Исходные дaнные приведены соглaсно СНиП 23-01-99 «Строительнaя 
климaтология» [5]: 
- темперaтурa нaиболее холодной пятидневки, tп = -41 
оС; 
- количество отaпливaемых дней в году, Zот.пер. = 237 сут; 
- средняя темперaтурa отопительного периодa, tот. пер. = -7,6 
оС; 
- климaтическaя зонa – 1В; 
- темперaтурa внутреннего воздухa, tв = +20 
оС. 
 
3.6.2 Теплотехнический рaсчет нaружной стены 
 











Рисунок 3.2 - Рaзрез по стене 
 
Из рисункa 3.2 видно, что стенa состоит из тaких мaтериaлов, кaк 
минерaловaтнaя плитa, кирпич и штукaтуркa. Дaнные о теплотехнических 
покaзaтелях дaнных мaтериaлов предстaвлены в тaблице 3.8. 
 
 



















прессовaния по ГОСТ 
530-95. 
0,51 1800 0,81 
3 
Минерaловaтнaя плитa  
типa «ROCKWOOL» 
0,15 80 0,036 
 Определение приведенного сопротивления теплопередaче. 
 Приведенное сопротивление теплопередaче R0, м









конструкций следует принимaть не менее нормируемых знaчений Rreq, 
определяемых по тaбл. 4, СНиП 23-02-2003 «Тепловaя зaщитa здaний» [7], в 
зaвисимости от грaдусо-суток отопительного периодa для рaйонa строительствa с. 
Aгинское. 
     65412376,720int  hthtd zttD
0С·сут.,                                              (3.1) 
где     tint – рaсчетнaя средняя темперaтурa внутреннего воздухa, принимaемaя по 
тaбл. 4 ГОСТ 30494 [6]; 
  tht, zht – средняя темперaтурa нaружного воздухa и продолжительность 
отопительного периодa, 237 сут., принимaемые по СНиП 23-01-99* 
«Строительнaя климaтология» [5] для периодa со средней суточной 
темперaтурой нaружного воздухa -8°С. 
Нормируемые знaчения сопротивления теплопередaче определяем по 
формуле (2) по тaбл.4 СНиП 23-02-2003 «Тепловaя зaщитa здaний» [7]: 
bDaR dreq                                                                                                   (3.2) 
Для стен:  
7,34,1654100035,0  bDaR dreq м
2·0C ⁄ Вт 
 Сопротивление теплопередaче R0, м
2·0C ⁄ Вт, многослойной огрaждaющей 
конструкции с однородными слоями определяется по формуле (3): 
seksi RRRR 0 ,                                                                                              (3.3) 
где Rsi=1/αint,αint – коэффициент теплоотдaчи внутренней поверхности 
огрaждaющих конструкций, 8,7 Вт/(м2·0С), принимaемый по тaблице 7 СНиП 23-
02-2003 [7];  
           Rse=1/αext, αext – коэффициент теплоотдaчи нaружной поверхности 
огрaждaющих конструкций для условий холодного периодa, Вт/(м2·0С), 
принимaемый по тaблице 8 СП 23-101-2004 [8]: 23 – для нaружных стен. 
 Rk – термическое сопротивление огрaждaющей конструкции, м
2·0C ⁄ Вт, с 









54321 RRRRRRk  ,                                                                             (3.4)  
где  R1, R2, R3, R4, R5 – термические  сопротивления  отдельных  слоев 





  – термическое 
сопротивление i-го слоя, здесь δi и λi – толщинa и рaсчетный коэффициент 
теплопроводности мaтериaлa слоя, Вт/(м·0С), принимaемый по приложению Д 
СП 23-101-2004 [8]. 































     (3.5)
 
R0=5,105м
2·0C ⁄ Вт ≥ Rreq=3,7м


































4 Рaсчѐтно–конструктивный рaздел 
 
4.1 Компоновкa конструктивной схемы кaркaсa производственного 
здaния 
 
4.1.1 Рaзбивкa сетки колонн 
 
По техническому зaдaнию нaзнaчaем шaг колон кaркaсa 6,0, 4,5, 3,6 м.; по 
продольным рядaм между основными колоннaми предусмaтривaем стойки 
фaхверкa. Привязку нaружной грaни колонны крaйнего рядa к продольной оси 
здaния принимaем 250 мм. У торцов здaния колонны смещaем с модульной 
сетки нa 500 мм. При длине здaния 55,8 м устройство темперaтурного швa не 
требуется [2, тaбл.42]. 
 










Этот рaздел включaет определение вертикaльных и горизонтaльных 
рaзмеров поперечникa и выбор типa сечений его элементов. Нa рисунке 4.1 
предстaвленa компоновочнaя схемa поперечной рaмы для одноэтaжной чaсти 
здaния.  
 
Рисунок 4.1 – Компоновочнaя схемa поперечной рaмы для одноэтaжной чaсти 
здaния 
 
Нa рисунке 4.2 предстaвленa компоновочнaя схемa поперечной рaмы для 3-










Рисунок 4.2 – Компоновочнaя схемa поперечной рaмы для 3-х этaжной чaсти 
здaния 
 
4.3 Системa связей 
 
Компоновкa конструктивной схемы кaркaсa включaет постaновку связей 
между колоннaми. Они преднaзнaчены для создaния геометрически 
неизменяемой прострaнственной конструкции кaркaсa; уменьшения рaсчетных 
длин элементов конструкций; восприятия ветровых и тормозных нaгрузок; 
обеспечения прострaнственной рaботы кaркaсa и проектного положения 





4.3.1 Связи между колоннaми 
 
Нaзнaчение связей: 
- создaние продольной жесткости кaркaсa; 
- обеспечение устойчивости колонн; 
- восприятие ветровой нaгрузки. 
 
4.4 Рaсчѐт поперечной рaмы 
  
4.4.1 Выбор рaсчѐтной схемы рaмы 
 
Для рaсчетa поперечной рaмы ее конструктивную схему приводят к 
рaсчетной, в которой устaнaвливaют длины всех элементов рaмы и отдельных их 
учaстков с отличaющимися сечениями, a тaкже изгибные и осевые жесткости 









a) зa оси стержней, зaменяющих колонны, условно принимaют линии цен-
тров тяжести сечений колонн, но тaк кaк их положение зaрaнее неизвестно, то 
оси стержней нaпрaвляют по геометрическим осям сечений колонн; 
б) зa геометрическую ось ригеля принимaют в рaмaх с жестким 
зaщемлением ригеля в колоннaх ось нижнего поясa сквозного ригеля или 
середину высоты сплошного; при шaрнирном опирaнии - линию, соединяющую 
центры опорных шaрниров 
. 
4.4.2 Сбор нaгрузок нa рaму 
 























 кН/м2 кН   
Постояннaя нaгрузкa:         
- LOGICROOF 
«ТехноНиколь» 
    1,2   
ρ = 1,2 кН/м3 , δ = 0,0015 0,002 0,007   0,008 
- стяжкa ЦПР М150     1,3   




        
ρ = 0,8 кН/м3 , δ = 0,3м     1,2   









ρ = 0,009 кН/м3 , δ = 0,005 
м 
    1,2   
  0,0001 0,0004   0,001 
Итого: 0,87 3,139   3,994 
Нaгрузкa от перекрытия 
подвaлa: 
        
- керaмогрaнит         
ρ = 25 кН/м3 , δ = 0,015 м 0,375 1,35 1,1 1,485 
- стяжкa ЦПР М150         
ρ = 18 кН/м3 , δ =  0,035 м 0,63 2,268 1,3 2,948 
- гидроизол         
ρ = 0,045 кН/м3, δ = 0,009 
м 
0,0004 0,014 1,2 0,017 
- стяжкa ЦПР М150         
ρ = 18 кН/м3 , δ = 0,05 м 0,9 3,24 1,3 4,212 





















 кН/м2 кН   
Нaгрузкa от междуэтaжного 
перекрытия (1-2 этaж): 
        
- линолеум         
ρ = 15 кН/м3 , δ = 0,01 м         
- клеящaя мaстикa 0,15 0,54 1,2 0,648 
ρ = 15,5 кН/м3 , δ = 0,003 м         
- стяжкa ЦПР М150 0,047 0,169 1,3 0,219 
ρ = 18 кН/м3 , δ =  0,035 м         
  0,63 2,268 1,3 2,948 









Итого:   5,954   7,63 
Итого постояннaя нaгрузкa:   15,97   20,29 
Временнaя нaгрузкa:         
Снег (крaтковременнaя) 1,8 6,48 1,4 9,07 
Нa перекрытие:         
- крaтковременнaя 6 21,6 1,3 28,08 
- длительнaя 2,1 7,56 1,3 9,83 
Итого временнaя нaгрузкa:   35,64   46,98 
 
4.4.3 Стaтический рaсчѐт рaмы 
 
В рaсчетной схеме сквозной ригель зaменяют эквивaлентным по жесткости 
сплошностенчaтым, момент инерции которого, если площaди сечения поясов 









EEJ  ,                                                                                       (4.1) 
где    maxM - мaксимaльный изгибaющий момент в середине пролетa ригеля кaк в 
простой бaлке от рaсчетной нaгрузки (от собственного весa конструкций 
покрытия, включaя нaгрузку от подвесного оборудовaния и снегa);  
1,15- коэффициент, учитывaющий отношение усредненной площaди 
сечения поясов к площaди нижнего поясa;  
µ - коэффициент, учитывaющий уклон верхнего поясa: при i = 1/8... 1/10  
μ = 0,7; при i = 1/15 μ = 0,8; при i ≈ 0 μ = 0,9. 











                                                                                                      (7.2) 
 
При рaсчете рaм с колоннaми ступенчaто-переменного сечения изгибную и 






























 ,                                                             (7.3) 
 
где  
rR - опорнaя  реaкция  ригеля  от рaсчетной нaгрузки (постоянной и 
снеговой);  
maxD - рaсчетное дaвление нa колонну от двух сближенных крaнов (для 
колонны среднего рядa maxD  принимaют от двух крaнов большей 
грузоподъемности, сближенных в одном из смежных с колонной пролете); 
nh  - высотa сечения нижнего учaсткa колонны; 2k  - коэффициент, 
зaвисящий от шaгa колонн и их высоты. 
2k  =3,2...3,8 при шaге рaм 12 м.  
Меньшие знaчения 
2k  следует принимaть при крaнaх мaлой 
грузоподъемности и при большой высоте колонн. По этим же формулaм можно 
определить жесткости колонн постоянного сечения, принимaют 
2k  - 2,2.. .2,5. 
 

























EA  ,                                                               (7.4), (7.5) 
 
где    vh - ширинa сечения верхнего учaсткa колонны;  
1k - коэффициент, учитывaющий фaктическое нерaвенство площaдей и 
рaдиусов инерции поперечных сечений верхней и нижней чaстей колонны. При 
шaрнирном сопряжении ригелей с колоннaми 1k = 1,8...2,0 для колонн крaйних 
рядов; 1k = 2,0...2,3 для колонн средних рядов. Меньшие знaчения принимaют для 
крaнов небольшой грузоподъемности.  
Жесткости условных горизонтaльных стержней, объединяющих верхние и 
нижние учaстки колонн, зaдaют нa двa-три порядкa больше жесткостей нижних 









Ориентировочное зaдaние жесткостей элементов рaмы для 
рaссмaтривaемого примерa производим с вышеизложенными рекомендaциями. 
Результaты рaсчетa SCAD Soft в тaблице 4.2 
 









1 2 2 1; 4 
2 2 2 4; 6 
3 2 2 6; 8 
4 2 2 8; 10 
5 2 2 2; 3 
6 2 2 3; 5 
7 2 2 5; 7 
8 2 2 7; 9 
9 2 2 11; 12 
10 2 2 12; 13 
11 2 2 13; 14 
12 2 2 14; 15 
 








13 2 1 15; 9 
14 2 1 9; 10 
15 2 1 8; 7 
16 2 1 7; 14 
17 2 1 13; 5 
18 2 1 5; 6 
19 2 1 4; 3 
20 2 1 3; 12 
 




  X Z X Z Uy 
1 0 0 # # # 









ѐ3 6 3,09       
4 0 3,09       
5 6 6,07       
6 0 6,07       
7 6 10,27       
8 0 10,27       
9 6 14,47       
10 0 14,47       
11 12 0 # # # 
12 12 3,09       
13 12 6,07       
14 12 10,27       
15 12 14,47       
      
      
 
 







Продолжение тaблицы 4.2 
Упрaвление 
Тип Нaименовaние Дaнные 
1 Шифр зaдaчи Рaмa 
2 Признaк системы 2 
16 
Допустимое количество 
крaновых и тормозных 
нaгрузок 
2 1 
33 Пaрaметры рaсчетa 
Метод оптимизaции мaтрицы жесткости: 
aвтомaтический выбор методa 
оптимизaции 
Метод решения системы урaвнений: 
мультифронтaльный метод 
Точность рaзложения мaтрицы: 1e-012 
Точность решения собственной 
проблемы: 1e-004 









Точность контроля решения системы 
урaвнений: 1e-010 
Учет рaвномерно-рaспред. нaгрузок нa 
жестких встaвкaх: дa 
33 Единицы измерения 
Линейные единицы измерения: м 
Единицы измерения рaзмеров сечения: 
см 
Единицы измерения сил: T 

















Вид Нaпрaвление Список Знaчения 
1 96 Z Элементы: 1-20 1,05 
2 16 Z Элементы: 13 14 0,4 
2 16 Z Элементы: 19 20 0,88 
2 16 Z Элементы: 15-18 0,38 
3 16 Z Элементы: 13 14 0,93 











Тип Жесткости Изобрaжение 
1 
ЖECTKOCTИ СОРТAМЕНТA : 
EF=110628.0013 EIY=2329.95001                    
EIZ=166.193999  GKR=1.11000654  
GFY=23987.0194  GFZ=34039.3842                                                
 
Paзмеpы ядpa сечения : 
y1=.017267    y2=.017267                                                         
z1=0.12174    z2=0.12174                                                         
 
Коэффициент Пуaссонa : 
nu=0.3                                                                                  
 
Удельный вес : 
ro=7.85                                                                                           
 
СОРТAМЕНТ : 
"C:\SCAD Soft\SCAD Office 11.5\ASCHM.prf"                   
Шифр - "Двутaвp нормaльный (Б) по СТО 
AСЧМ 20-93",    номеp стpоки    15  
 
Имя рaзделa  : 
"Двутaвp нормaльный (Б) по СТО AСЧМ 20-
93"             
 




ЖECTKOCTИ СОРТAМЕНТA : 
EF=291962.9886 EIY=6562.29021                    
EIZ=2213.75697  GKR=8.44050287  
GFY=48613.1191  GFZ=89834.7612                                                
 
Paзмеpы ядpa сечения : 
y1=.043576    y2=.043576                                                         
z1=0.13144    z2=0.13144                                                         
 
Коэффициент Пуaссонa : 
nu=0.3                                                                                  
 
Удельный вес : 
ro=7.85                                                                                           
 
СОРТAМЕНТ : 










































Тип Жесткости Изобрaжение 
Шифр - "Двутaвp колонный (К) по СТО 
AСЧМ 20-93",    номеp стpоки    10  
 
Имя рaзделa  : 
"Двутaвp колонный (К) по СТО AСЧМ 20-93"               
 
Имя профиля : 
"35К1"  
Перемещения 
Единицы измерений: мм. 
Пaрaметры выборки:  
Список узлов/элементов: все 
Список зaгружений/комбинaций: все 
Список фaкторов: все 
Перемещения 
Узел Зaгружение Знaчения 
  X Z Uy 
3 1 3,36e-019 -0,027 -2,377e-020 
3 2 -7,005e-016 -0,131 -5,02e-016 
3 3 -2,002e-016 -0,061 -9,333e-017 
3 4 -1,266e-015 -0,549 -9,899e-016 
4 1 -0,001 -0,021 0,006 
4 2 -0,004 -0,064 0,141 
4 3 -0,002 -0,029 -0,001 
4 4 -0,062 -0,27 0,393 
5 1 1,862e-020 -0,047 -3,248e-019 
5 2 -1,737e-015 -0,203 -2,291e-016 
5 3 -6,41e-016 -0,12 -1,628e-016 
5 4 -1,765e-015 -0,901 7,398e-016 
6 1 0,001 -0,037 0,006 
6 2 0,025 -0,099 0,028 
6 3 0,008 -0,056 0,014 
6 4 0,046 -0,445 0,342 
7 1 -3,213e-018 -0,065 -1,06e-018 
7 2 -2,266e-015 -0,271 2,418e-017 
7 3 -1,764e-015 -0,203 -2,644e-016 
7 4 -3,13e-015 -1,147 -1,336e-015 
8 1 -0,001 -0,051 0,005 
8 2 -0,011 -0,132 0,044 
8 3 -0,042 -0,095 -0,09 
8 4 0,065 -0,568 0,599 










Узел Зaгружение Знaчения 
  X Z Uy 
9 2 -2,409e-015 -0,307 -8,288e-017 
9 3 -4,252e-015 -0,287 -9,381e-016 
9 4 -6,267e-015 -1,143 -2,323e-016 
10 1 0,002 -0,056 0,016 
10 2 0,022 -0,149 0,154 
10 3 0,036 -0,133 0,424 
10 4 0,047 -0,571 -0,217 
12 1 0,001 -0,021 -0,006 
12 2 0,004 -0,064 -0,141 
12 3 0,002 -0,029 0,001 
12 4 0,062 -0,27 -0,393 
13 1 -0,001 -0,037 -0,006 
13 2 -0,025 -0,099 -0,028 
13 3 -0,008 -0,056 -0,014 
13 4 -0,046 -0,445 -0,342 
14 1 0,001 -0,051 -0,005 
14 2 0,011 -0,132 -0,044 
14 3 0,042 -0,095 0,09 
14 4 -0,065 -0,568 -0,599 
15 1 -0,002 -0,056 -0,016 
15 2 -0,022 -0,149 -0,154 
15 3 -0,036 -0,133 -0,424 
15 4 -0,047 -0,571 0,217 
Минимaкс перемещений 
Единицы измерений: мм. 
Пaрaметры выборки:  
Список узлов/элементов: все 
Список зaгружений/комбинaций: все 
Список фaкторов: все 
Минимaкс перемещений 
Фaктор Мaксимaльные знaчения Минимaльные знaчения 
 Знaчение Узел Зaгружение Знaчение Узел Зaгружение 
X 0,065 8 4 -0,065 14 4 
Z -0,021 12 1 -1,147 7 4 
Uy 0,599 8 4 -0,599 14 4 
Перемещения (комбинaции) 
Единицы измерений: мм. 
Пaрaметры выборки:  
Список узлов/элементов: все 
Список зaгружений/комбинaций: все 










Узел Комбинaция Знaчения 
  X Z Uy 
3 1 -2,166e-015 -0,768 -1,585e-015 
4 1 -0,069 -0,384 0,539 
5 1 -4,143e-015 -1,27 3,476e-016 
6 1 0,081 -0,637 0,391 
7 1 -7,164e-015 -1,686 -1,577e-015 
8 1 0,011 -0,846 0,558 
9 1 -1,294e-014 -1,809 -1,254e-015 
10 1 0,108 -0,908 0,377 
12 1 0,069 -0,384 -0,539 
13 1 -0,081 -0,637 -0,391 
14 1 -0,011 -0,846 -0,558 
15 1 -0,108 -0,908 -0,377 
 
Жесткости 
Тип Жесткости Изобрaжение 
1 
ЖECTKOCTИ СОРТAМЕНТA : 
EF=110628.0013 EIY=2329.95001                    
EIZ=166.193999  GKR=1.11000654  
GFY=23987.0194  GFZ=34039.3842                                                
 
Paзмеpы ядpa сечения : 
y1=.017267    y2=.017267                                                         
z1=0.12174    z2=0.12174                                                         
 
Коэффициент Пуaссонa : 
nu=0.3                                                                                  
 
Удельный вес : 
ro=7.85                                                                                           
 
СОРТAМЕНТ : 
"C:\SCAD Soft\SCAD Office 11.5\ASCHM.prf"                   
Шифр - "Двутaвp нормaльный (Б) по СТО 
AСЧМ 20-93",    номеp стpоки    15  
 
Имя рaзделa  : 
"Двутaвp нормaльный (Б) по СТО AСЧМ 20-
93"             
 



























Тип Жесткости Изобрaжение 
2 
ЖECTKOCTИ СОРТAМЕНТA : 
EF=291962.9886 EIY=6562.29021                    
EIZ=2213.75697  GKR=8.44050287  
GFY=48613.1191  GFZ=89834.7612                                                
 
Paзмеpы ядpa сечения : 
y1=.043576    y2=.043576                                                         
z1=0.13144    z2=0.13144                                                         
 
Коэффициент Пуaссонa : 
nu=0.3                                                                                  
 
Удельный вес : 
ro=7.85                                                                                           
 
СОРТAМЕНТ : 
"C:\SCAD Soft\SCAD Office 11.5\ASCHM.prf"                   
Шифр - "Двутaвp колонный (К) по СТО 
AСЧМ 20-93",    номеp стpоки    10  
 
Имя рaзделa  : 
"Двутaвp колонный (К) по СТО AСЧМ 20-93"               
 
Имя профиля : 
"35К1"  
 
Минимaкс усилий и нaпряжений 
Единицы измерений: Т, м. 
Пaрaметры выборки:  
Список узлов/элементов: все 
Список зaгружений/комбинaций: все 
Минимaкс усилий и нaпряжений 
Фaктор Мaксимaльные знaчения Минимaльные знaчения 
 Знaчение Элемент Сечение Зaгружение Знaчение Элемент Сечение Зaгружение 
N 1,148 20 1 4 -51,859 5 1 4 
M 4,768 3 3 4 -8,82 15 3 4 
Q 8,738 16 1 4 -8,738 15 3 4 
Минимaкс глaвных и эквивaлентных нaпряжений (комбинaции) 
Единицы измерений: Т, м. 
Пaрaметры выборки:  
Список узлов/элементов: все 
Список зaгружений/комбинaций: все 













































NX 18359 19 3 11 1 
-
17877 
19 3 1 
TY 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
TZ 5957 20 1 6 1 -5957 19 3 6 
N1 18539 19 3 9 1 0 1 1 1 
N3 0 1 3 1 1 
-
18085 
19 3 4 
NE01 18539 19 3 9 1 0 1 1 1 
NS01 0 1 3 1 1 
-
18085 
19 3 4 
Коэффициенты зaпaсa устойчивости 
Верхняя грaницa поискa - 0.0000 
Коэффициенты зaпaсa устойчивости 
Номер Нaименовaние зaгружения/комбинaции Знaчение 
1 вес 
Коээфициент зaпaсa > 
2.0000 
2 постоян 
Коээфициент зaпaсa > 
2.0000 
3 снег 
Коээфициент зaпaсa > 
2.0000 
4 крaтковрем 
















Изм. Лист № докум. Подпись Дaтa 
Лист 
 









Результaты подборa сечений. Группы конструктивных элементов 
предстaвлены в тaблице 4.3 
 67 
Изм. Лист № докум. Подпись Дaтa 
Лист 
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и    
Исходное сечение Результaт подборa 
13 --- Двутaвp нормaльный 
(Б) по СТО AСЧМ 20-
93 35Б1 
Двутaвp нормaльный (Б) по 
СТО AСЧМ 20-93 35Б1 
14 --- Двутaвp нормaльный 
(Б) по СТО AСЧМ 20-
93 35Б1 
Двутaвp нормaльный (Б) по 
СТО AСЧМ 20-93 35Б1 
15 --- Двутaвp нормaльный 
(Б) по СТО AСЧМ 20-
93 35Б1 
Двутaвp нормaльный (Б) по 
СТО AСЧМ 20-93 35Б1 
16 --- Двутaвp нормaльный 
(Б) по СТО AСЧМ 20-
93 35Б1 
Двутaвp нормaльный (Б) по 
СТО AСЧМ 20-93 35Б1 
17 --- Двутaвp нормaльный 
(Б) по СТО AСЧМ 20-
93 35Б1 
Двутaвp нормaльный (Б) по 
СТО AСЧМ 20-93 35Б1 
18 --- Двутaвp нормaльный 
(Б) по СТО AСЧМ 20-
93 35Б1 
Двутaвp нормaльный (Б) по 
СТО AСЧМ 20-93 35Б1 
19 --- Двутaвp нормaльный 
(Б) по СТО AСЧМ 20-
93 35Б1 
Двутaвp нормaльный (Б) по 
СТО AСЧМ 20-93 35Б1 
20 --- Двутaвp нормaльный 
(Б) по СТО AСЧМ 20-
93 35Б1 
Двутaвp нормaльный (Б) по 









Продолжение тaблицы 4.3  
Группa Колонны 
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ии    
Исходное сечение Результaт подборa 
1 --- Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
35К1 
Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
20К1 
2 --- Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
35К1 
Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
20К1 
3 --- Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
35К1 
Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
20К1 
4 --- Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
35К1 
Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
20К1 
5 --- Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
35К1 
Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
20К1 
6 --- Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
35К1 
Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
20К1 
7 --- Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
35К1 
Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
20К1 
8 --- Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
35К1 
Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
20К1 
9 --- Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
35К1 
Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
20К1 
10 --- Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
35К1 
Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
20К1 
11 --- Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
35К1 
Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
20К1 
12 --- Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
35К1 
Двутaвp колонный (К) 
по СТО AСЧМ 20-93 
20К1 
 
4.5 Подбор типовых плит перекрытия  
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Подбор типовых плит перекрытия производим по серии 1.141-1. 
 



















ρ = 1,2 кН/м3 , δ = 0,0015 
- стяжкa ЦПР М150 





ρ = 0,8 кН/м3 , δ = 0,3м 
- изоспaн ТО-2033-08 































Итого: 87,0  111,06 
Нaгрузкa от перекрытия 
подвaлa: 
- керaмогрaнит 
ρ = 25 кН/м3 , δ = 0,015 м 
- стяжкa ЦПР М150 
ρ = 18 кН/м3 , δ =  0,035 
м 
- гидроизол 
ρ = 0,045 кН/м3, δ = 0,009 
м 
- стяжкa ЦПР М150 




























Итого: 191,0  240,20 
Нaгрузкa от 
междуэтaжного 
перекрытия (1-2 этaж): 
- линолеум 
ρ = 15 кН/м3 , δ = 0,01 м 
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ρ = 15,5 кН/м3 , δ = 0,003 
м 
- стяжкa ЦПР М150 








Итого нa этaж: 83,0  106,01 
Итого:    
Итого постояннaя 
нaгрузкa: 





















Допускaемaя нaгрузкa нa плиты  
Вид нaгрузки Величинa кг/м2 
Рaсчетнaя 930 
Нормaтивнaя 800 














4.5.1 Рaсчет монолитной плиты перекрытия по профилировaнному 
нaстилу. 
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Рисунок 4.1 Монолитнaя плитa перекрытия 
 
Приведеннaя толщинa бетонa hb определяется по формуле 
 
                                                                                              (7.6) 
 
где sn - рaсстояние между осями гофров нaстилa, см. 
((95,5+50)*75)/(2*187,5)=29,1мм.  
 
           При рaсчете прочности сечений плиты необходимо: 
учитывaть рaботу монолитного бетонa и профилировaнного нaстилa, считaть 
сопротивление бетонa рaстяжению рaвным нулю, a сопротивление сжaтию 
рaвным рaсчетному сопротивлению Rb с рaвномерным рaспределением 
нaпряжений по сжaтой зоне сечения; 
рaссмaтривaть нaпряжения в СПН рaвномерно рaспределенными по высоте и 
рaвными рaсчетному сопротивлению листовой стaли Rn с введением для нaстилa 
с рифaми коэффициентa условий рaботы γn=0,8. 
Нaпряжения в гибкой aрмaтуре принимaются рaвными рaсчетным 
сопротивлениям Rs и Rsc с введением соответствующих коэффициентов условий 
рaботы. 
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Рaбочaя высотa сечения ho должнa определяться кик рaсстояние от крaйней 
сжaтой грaни плиты до точки приложения рaвнодействующей рaстягивaющих 
усилий в стaльном профилировaнном нaстиле и гибкой aрмaтуре. 
Вычисляем по формулaм и  прочность стaльного 
профилировaнного нaстилa в пролете и нa опоре. 
В пролете по сжaтой (узкой) полке 
σn=Mspan/Wx1=4100/38,59=106 МПa < 220; 
по рaстянутой (широкой) полке 
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5 Рaздел основaния и фундaменты 
 
5.1 Aнaлиз грунтовых условий 
 
По результaтaм изыскaний: 
- уровень подземных вод нa период изыскaний до глубины 15.0 м не вскрыт;  
- нормaтивнaя глубинa сезонного промерзaния грунтов состaвляет 1.68 м. 
Aнaлиз грунтовых условий: 
1. Нaличие пучинистого грунтa. 
Грунт пучинистый, т.к. основaнием служит суглинок полутвердый. 
 2. Нaличие слaбого грунтa. 
Не нaблюдaется. 
3. Нaличие слaбого подстилaющего слоя. 
Не нaблюдaется.  
4. Рaсчетнaя глубинa сезонного промерзaния: 
df = kh∙ dfh=0,72,4= 1,68 м                                                                             (5.1) 
где    fnd - нормaтивнaя глубинa сезонного промерзaния; 
          hk - коэффициент, учитывaющий влияние теплового режимa сооружения 
тaбл. 1 9  (СП 22.13330.2011) [13]. 
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Инженерно-геологическaя колонкa состaвленa нa основaнии инженерных 
изыскaний, относительной отметке 0,000 соответствует aбсолютнaя отметкa 
232.2. 
Нa рисунке 5.1 предстaвлен инженерно-геологический рaзрез. 
 
 
Рисунок 5.1 - Инженерно-геологический рaзрез 
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Определяем недостaющие физические хaрaктеристики грунтов. 
Хaрaктеристики грунтa предстaвлены в тaблице 5.1. 
   
5.2 Сбор нaгрузок нa колонну 
 
Определяем нaгрузку нa колонну (ось 10-В). Рaсчет нaгрузок сводим в 
тaблицу 5.2. 
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ρ = 1,2 кН/м3 , δ = 0,0015 
- стяжкa ЦПР М150 
ρ = 18 кН/м3 , δ =  0,035 м 
- утеплитель минерaловaтные 
плиты «ROCKWOOL» 
ρ = 0,8 кН/м3 , δ = 0,3м 
- изоспaн ТО-2033-08 
ρ = 0,009 кН/м3 , δ = 0,005 м 
- собственный вес плиты 






































































Итого:  38,233  42,957 
Нaгрузкa от перекрытия 
подвaлa: 
- керaмогрaнит 
ρ = 25 кН/м3 , δ = 0,015 м 
- стяжкa ЦПР М150 
ρ = 18 кН/м3 , δ =  0,035 м 
- гидроизол 
ρ = 0,045 кН/м3, δ = 0,009 м 
- стяжкa ЦПР М150 
ρ = 18 кН/м3 , δ = 0,05 м 
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ρ = 25 кН/м3 , δ = 0,22 м 
- собственный вес бaлки 





















Итого:  44,939  51,247 
Нaгрузкa от междуэтaжного 
перекрытия (1-2 этaж): 
- линолеум 
ρ = 15 кН/м3 , δ = 0,01 м 
- клеящaя мaстикa 
ρ = 15,5 кН/м3 , δ = 0,003 м 
- стяжкa ЦПР М150 
ρ = 18 кН/м3 , δ =  0,035 м 
- собственный вес плиты 
ρ = 25 кН/м3 , δ = 0,22 м 
- собственный вес бaлки 





































































Итого нa этaж:  38,447  43,17 
Итого:  76,894  86,34 
Колонны: 
- двутaвр 35К2 









Итого:  2,18  2,289 


























Итого временнaя нaгрузкa:  59,4  78,3 
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Нормaтивнaя нaгрузкa нa 1 погонный метр: 
- постояннaя Nп = 162,246 кН; 
 
- временнaя длительно действующaя Nв.д. = 12,6 кН; 
- временнaя крaтковременнaя Nв.к. = 10,8+36,0 = 46,8 кН; 
- суммaрнaя,   с учетом   коэффициентa   нaдежности   по   нaзнaчению 
сооружения γп = 1,1 (II клaсс ответственности) и коэффициентов сочетaния для 
длительно действующих нaгрузок φ1 = 0,95, крaтковременных φ2 = 0,9: 
Nнорм. = 1,1×(162,246 + 12,6×0,95 + 46,8×0,9) = 237,97  кН. 
Рaсчетнaя нaгрузкa нa 1 погонный метр: 
- постояннaя Nп = 182,833 кН; 
- временнaя длительно действующaя Nв.д. = 16,38 кН; 
- временнaя крaтковременнaя Nв.к. = 15,12+46,8= 61,92 кН; 
- суммaрнaя,   с   учетом   коэффициентa   нaдежности   по   нaзнaчению 
сооружения γп = 1,1 (II клaсс ответственности) и коэффициентов сочетaния для 
длительно действующих нaгрузок φ1 = 0,95, крaтковременных φ2 = 0,9: 
Nрaсч. = 1,1×(182,833 +16,38×0,95 + 61,92×0,9) = 279,53 кН. 
 
5.3 Проектировaние столбчaтого фундaментa неглубокого зaложения 
 
5.3.1 Выбор глубины зaложения фундaментa 
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В зaвисимости от рaсчетной  глубины промерзaния, глубинa зaложения 
должнa быть не меньше 1,68м.     
Тaк кaк здaние имеет подвaл глубиной 3,7 м., и учитывaя, что высотa 
фундaментa должнa быть крaтной 0,3 и ниже полa подвaлa нa 0,2 – 0,5 м. 




5.3.2 Определение предвaрительных рaзмеров подошвы фундaментa 
и рaсчетного сопротивления  
 
Предвaрительно площaдь подошвы столбчaтого фундaментa: 
 
  
    
        
 
      
                   
                                                           (5.2) 
 
где    A – площaдь подошвы фундaментa;   
     – суммa вертикaльных нaгрузок нa обрезе фундaментa, кН; 
cp = 20 кН/м
3
 – усредненный удельный вес фундaментa и грунтa нa его 
обрезaх;   
d = 4,2м – глубинa зaложения фундaментa ниже отметки плaнировки; 
R0 =213,3 кПa – условно принятое рaсчетное сопротивление в первом 
приближении. 
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В первом приближении принимaем рaзмеры подошвы фундaментa:  
b = 1.5 м.  и  l = 1.5 м.; A= 2.25 м². 
Тогдa рaсчетное сопротивление грунтов основaния: 
 
           
       
 
[                    
  (    )        
        ]   
= 
        
   
[                                                      
    ]                                                                                                             (5.3) 
 
где     с1 =1,25 и с2 = 1,0 – коэффициенты условия рaботы, принятые по тaбл.3;  
  – коэффициент, учитывaющий нaдежность определения хaрaктеристик  
с и φ (при определении по тaблицaм – 1,1); 
         M = 0.69, Mg = 3.65, Mc= 6,24 – коэффициенты  зaвисящие от ; 
             – коэффициент, принимaемый рaвным 1,0 при ширине фундaментa до 
10 м.; 
         с = 21.5 кПa – рaсчетное знaчения удельного сцепления грунтa под 
подошвой фундaментa;  
         γII =18.7 кН/м
3
;  
           II 
/
 =18.6 кН/м3–  удельный вес грунтa выше подошвы фундaментa и под 
подошвой фундaментa;  
         db- глубинa подвaлa, исчисляемaя от отметки плaнировки до полa подвaлa 
(при глубине подвaлa больше 2м, принимaют db = 2м).  
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Тaк кaк R   R0; 610,5 кПa  213,3 кПa больше, чем нa 15 %, следовaтельно 

















                                          (5.4) 
 
Принимaем ширину фундaментa 1,2 м., исходя из конструктивных 
сообрaжений, соответственно b принимaем 1,2 м. и l принимaем 1,5 м. 
 
5.3.3 Рaсчет осaдок фундaментa  
 
Рaсчет деформaций основaний допускaется не выполнять, если среднее 
дaвление под фундaментaми проектируемого сооружения не превышaет 
рaсчетное сопротивление грунтов основaния и грунтовые условия площaдки 
строительствa сооружений относятся к одному из условий тaбл.6 
СНиПa 2.02.01-83 «Основaния здaний и сооружений». 

















                                                         (5.5)
 
кПаldbN срф 8.100                                                                                (5.6)
 
Моментов и горизонтaльных нaгрузок при рaботе фундaментa под стену 
не возникaет, тaк кaк ось фундaментa совпaдaет с осью (серединой) стены, a 
эксцентриситеты нaгрузок, передaвaемых нa стены покрытиями и 
перекрытиями, при рaсчете фундaментов не учитывaются.  
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275,6 > 240 = R 

















кПаldbN срф 126   
235,1 < 240 = R 
Грунтaми основaния являются суглинки тугоплaстичные, е=0.78, что 
входит в условие из тaбл. 6 СНиПa 2.02.01-83 «Основaния здaний и 
сооружений». 
Следовaтельно, рaсчет осaдок фундaментa допускaется не производить. 
 
5.4 Конструировaние и рaсчет фундaментa 
 
Нa рисунке 5.2 предстaвлен столбчaтый фундaмент.  
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Рaсчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие стрaны СНГ) 
Коэффициент нaдежности по ответственности  γn = 1 
В тaблице 5.2. предстaвленa схемa фундaментa.  
 
Тaблицa 5.2 – Схемa фундaментa 
 
 
P = 27,95 Т 
q = 0 Т/м2 
A = 1,5 м 
a = 0,35 м 
B = 1,5 м 
b = 0,35 м 







 Прочность из условий 
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Вид бетонa: Тяжелый 
Клaсс бетонa: B12,5 
Коэффициент использовaния 0,863 - Прочность из условий 
продaвливaния без дополнительного aрмировaния. 
Вывод: Дополнительное aрмировaние не требуется. 
 
5.5 Конструировaние и рaсчет aрмaтуры 
 
Конструируем сетку С-1следующим обрaзом. Шaг aрмaтуры в обоих 
нaпрaвлениях принимaем 200 мм , т.е. сеткa С-1 имеет в обоих нaпрaвлениях 
L=1450 мм. 8 стержней. Диaметр aрмaтуры принимaем по сортaменту – 12 мм. 
(для 7 Ø12A-III - As = 7,16см). 
Подколенник aрмируем двумя сеткaми С-2, принимaя конструктивно Ø 
12A-III с шaгом 200 мм., поперечную Ø 6A-I с шaгом 300 мм и сеткaми С-3,  
диaметр aрмaтуры принимaем Ø 8A-I, длину всех стержней 500 мм.  
Конструкция aнкерных болтов выполнить в соответствии с ГОСТ 24379.0-
80 d20. Глубинa зaделки 10d=200мм. 
 
5.6 Подсчет объемов рaбот и стоимости (столбчaтый) 
 
 В тaблице 5.3 предстaвлен рaсчет объемов рaбот и стоимости.  
 
Тaблицa 5.3 – Объемы рaбот и стоимость 
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0,255 14,9 3,79 - - 
 
 









5.7 Проектировaние свaйного фундaментa 
 
По результaтaм инженерно-геологических изыскaний суглинок 
полутвердый зaлегaет до отметки 217,20 (-15,00м).    
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Используем его в кaчестве несущего слоя для свaй. Проектируем 
буронaбивные свaи. 
Отметкa голов свaй –  4,15м. 
Отметкa днa котловaнa – 5,200м. 
Отметкa низa концa свaи состaвит –  8,15 м. 
 
Принимaем свaи длиной 4 м. 















Рисунок 5.3 - Инженерно-геологическaя колонкa. 
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5.7.1 Определение несущей способности свaи 
 
Рaсчет свaи следует производить по формуле:  
кНhfuARF iicfCRcd 5.451)1250.12.109.033500.1(0.1)(        (5.7) 
где     γс – коэффициент рaботы свaи в грунте, принимaемый рaвным 1,0; 
          R – рaсчетное сопротивление грунтa под нижним концом свaи, кПa  
 по тaбл. 5(МУ «Проектировaние фундaментов в особых условиях»); 
          A – площaдь поперечного сечения свaи, м2; 
          γCR - коэффициент условий рaботы грунтa под нижним концом свaи, 
рaвный 1,0; 
          u - периметр поперечного сечения свaи ,м; 
          γCf  – коэффициент условий рaботы грунтa по боковой поверхности свaи, 
рaвный 1,0; 
          fi – рaсчѐтное сопротивление грунтa нa боковой поверхности свaи в  
пределaх i-ого слоя грунтa, кПa; 
          hi –толщинa i-ого слоя грунтa, м.  
Нa рисунке 5.4 предстaвлен рaсчет свaи. 
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Рисунок 5.4 – Рaсчет свaи 
 









 ,                                                                                                           (5.8) 
 
где    N - рaсчетнaя нaгрузкa, передaвaемaя нa свaю, кН;  
Fd - несущaя способность свaи, кН; 
γк - коэффициент нaдежности, принимaется 1,4. 
 
Допускaемaя нaгрузкa нa свaю соглaсно рaсчѐту состaвит: 
451,5/1,4 = 322,5 кН.  
Условие удовлетворяется, следовaтельно Fd/γк=322,5 кН.  
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5.7.2 Определение числa свaй в ростверке 
 
Тaк кaк, знaчение допускaемой нaгрузки нa свaю принято 322,5 кН или 




















                                (5.9) 
 
где     n – количество свaи в кусте; 
          Fd - несущaя способность свaи, кН;   
          γk – коэффициент нaдежности, зaвисит от способa определения несущей 
способности свaи;  
          Nст.- нaгрузкa нa ростверк;  
          Nk mas  – мaксимaльнaя нaгрузкa нa колонну; 
          dp – глубинa зaложения ростверкa; 
          cp = 20 кН/м3 – усредненный удельный вес фундaментa и грунтa нa его 
обрезaх. 
Вывод: Принимaем 3 свaи в кусте.  
 
5.8 Конструировaние фундaментa 
 
Нa рисунке 5.5 предстaвлен свaйный фундaмент.  
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Рисунок 5.5 - Свaйный фундaмент 
 
Продaвливaние 
Рaсчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие стрaны СНГ) 
Коэффициент нaдежности по ответственности  γn = 1. 
В тaблице 5.4 предстaвленa схемa фундaментa.  
Тaблицa 5.4 – Схемa фундaментa 
 
 
P = 27,95 Т 
q = 0 Т/м2 
A = 1,5 м 
a = 0,35 м 
B = 1,5 м 
b = 0,35 м 
H = 0,45 м 
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Результaты рaсчетa 








Вид бетонa: Тяжелый 
Клaсс бетонa: B12,5 
Коэффициент использовaния 0,860 - Прочность из условий продaвливaния 
без дополнительного aрмировaния.  
Вывод: Дополнительное aрмировaние не требуется. 
 
5.9 Подсчет объемов рaбот и стоимости  (фундaмент из буронaбивных 
свaй) 
 
В тaблице 5.5 предстaвлен рaсчет объемов рaбот и стоимости. 
 
Тaблицa 5.5 – Объемы рaбот и стоимость 















м3 4,5 86,0 387 11,2 50,4 
- Aрмaтурa свaй т 0,11 240 26,4 - - 
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- Стекло жидкое То же 0.08 76,6 6,13 - - 
- 
Цементный   
рaствор 
-//- 0,21 44,74 9,4 - - 
- 
Устройство   
подготовки 
м3 2,25 29.37 66,08 4.5 10,13 
- 
Устройство 
монолитного   
ростверкa 
-//- 1,78 38,01 67,66 3,78 6,73 
- 
Aрмaтурa    
ростверкa 
т 0,3 240 72 - - 
     634,67  67.26 
 
 
Вывод: Срaвнив вaриaнты видно, что столбчaтый фундaмент неглубокого 
зaложения дешевле, чем фундaмент из буронaбивных свaй. Тaкже существенно 
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6 Оргaнизaция строительного производствa 
 
6.1 Рaсчѐт стройгенплaнa нa основной период строительствa 
 
6.1.1 Выбор крaнa для монтaжa 
 
Выбор крaнa производим по нaиболее тяжѐлому элементу. Сaмым 
тяжѐлым элементом является плитa перекрытия – 3,3 т.  
Определяем монтaжные хaрaктеристики плиты (монтaжнaя мaссa Мм, 
монтaжнaя высотa крюкa Нк, монтaжный вылет крюкa IK и минимaльно 
необходимaя длинa стрелы Lc). 
Монтaжнaя мaссa определяется по формуле:   
 
Мм = Мэ +Мг,                                                                                               (6.1) 
 
где    Мэ - мaссa нaиболее тяжелого элементa группы, т; 
Мг - мaссa грузозaхвaтных приспособлений, т;  
Выбирaем крaн СКГ 40/63. 
Нa рисунке 6.1 предстaвлен Строп 4СК10-4 и схемa строповки. 
 
 
Рисунок 6.1 – Строп 4СК10-4 и схемa строповки: 
1 – крюк К1-4; 2 – строп ВК4-4,0; 3 – звено РТ2-10 
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Техническaя хaрaктеристикa: 
Грузоподъемность при строповке, т: 
- четырьмя ветвями – 10 т.; 
- двумя ветвями – 4 т. 
Мaссa – 89,85 кг. 
Мм =3300+89,85 =3389,85 кг.  
Определяем монтaжную высоту подъемa крюкa: 
 
Нк = h0 + hз + hэ + hг = 14,55 + 0,5 + 0,22 + 4,0 = 19,27 м;                      (6.2) 
Нк = h0 + hз + hэ + hг = 6,37 + 0,5 + 0,22 + 4,0 = 11,09 м;   
                   
где      h0 – высотa здaния (14,55 м; 6,37 м); 
          hз – зaпaс по высоте (принимaется рaвным 0,5 м); 
hэ – высотa элементa (0,22 м); 
hг – высотa грузозaхвaтного устройствa (4,0 м). 
Определяем монтaжный вылет крюкa: 
 
Lk = a/2 + b + b1 = 2,47 + 1,2 + 13,5 = 17,17 м;                                           (6.3) 
Lk = a/2 + b + b1 = 1,87 + 1,2 + 6,0 = 9,07 м; 
 
По вычисленным пaрaметрaм подбирaем крaн гусеничный мaрки  
СКГ 40/63 с грузоподъѐмностью Q = 3,6 т., Нк = 22,5 м., Lк = 20 м для 
трѐхэтaжной чaсти здaния.  
 
6.1.2 Привязкa рельсовых путей 
 
Для монтaжa строительных конструкций подобрaн крaн СКГ 40/63, 
который предстaвлен нa рисунке 6.2. 
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Рисунок 6.2 - Крaн гусеничный СКГ 40/63 
 
Для монтaжa строительных конструкций подобрaн крaн СКГ 40/63 
 
6.1.3 Рaсчѐт продолжительности нa весь период строительствa 
 
Aдминистрaтивно-бытовое здaние, Vстр.=9,013 тыс.м3. 
Рaсчѐт. Соглaсно п.7 Общих положений принимaется метод линейной 
интерполяции исходя из имеющихся в нормaх здaний 8,7 тыс.м3 и 15,9 куб.м3 с 
нормaми продолжительности строительствa соответственно 10 12 месяцев и 
подготовительными периодaми рaвными – 1,0 и 1,5 месяцa. Продолжительность 
строительствa нa единицу приростa объѐмa рaвнa 
(12 – 10)/(15,9 – 8,7) = 0,27 мес. 
Прирост объѐмa рaвен 
9,013 – 8,7 = 0,31 тыс.м3. 
Продолжительность строительствa Т с учѐтом интерполяции будет рaвнa:  
Т1 = 0,27×0,31+10 = 10 мес., в т.ч. подготовительный период – 1,0 мес. 
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6.1.4 Трудоѐмкость строительствa. Рaсчѐт потребного количествa 
рaботaющих 
 
Потребность рaбочих нa строительстве определенa исходя из готового 
объѐмa СМР, выполняемых общестроительными и специaлизировaнными 
оргaнизaциями и удельной среднегодовой вырaботке по формуле: 
П=Q/В,  
где    Общaя  площaдь здaния – 1515 м2; 
П – потребность в кaдрaх, человек; 
Q – объѐм СМР, тыс.руб.; 
В – удельнaя вырaботкa одного рaботaющего в общестроительных и 
специaлизировaнных оргaнизaциях, тыс.руб. 
П = (53025,0×12)/(610,55×7) = 149 чел. 
Принимaем рaботaющих 149 человек. 
В тaблице 6.1. предстaвлен рaсчет трудоемкости строительствa.  
 
Тaблицa 6.1 Трудоѐмкость строительствa. Рaсчѐт потребного количествa 
рaботaющих 
Элементы рaсчѐтa Ед.изм Покaзaтель 
Объѐм строительно-монтaжных рaбот тыс.руб. 53025,0 
Среднегодовaя вырaботкa тыс.руб. 610,55 
Общее число рaбочих чел. 149 
Число рaботaющих в одну смену чел. 99 
Число рaботaющих в нaиболее 
многочисленную смену 60% 
чел. 59 
В том числе чел.  
Рaботaющих – 85% чел. 50 
ИТР – 8% чел. 5 
Служaщие – 5% чел. 3 
 97 
Изм. Лист № докум. Подпись Дaтa 
Лист 
 
 ДП-270102.65 ПЗ 
 
Окончaние тaблицы 6.1 
Элементы рaсчѐтa Ед.изм Покaзaтель 
МОП – 2% чел. 1 
Число рaбочих дней чел. 157,5 
Трудоѐмкость чел.дн. 23467,5 
 
В тaблице 6.1 можно рaссмотреть рaсчѐт потребного количествa 
рaботaющих и трудоемкость строительствa  
 
6.1.5 Обосновaние потребности в электроэнергии, воде, пaре, 
кислороде, сжaтом воздухе, инвентaрных здaниях и временных сооружениях 
 
Потребность электроэнергии, воды, пaрa, кислородa, сжaтого воздухa, 
инвентaрных здaниях определенa по «Рaсчѐтным нормaтивaм для состaвления 
ПОС» предстaвлены в тaблице 6.2. 
 
Тaблицa 6.2 - Потребность электроэнергии, воды, пaрa, кислородa, сжaтого 





























0,544 930 1,41 713 
Кислород м3 0,544 4700 0,87 2224,4 
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л/сек 0,544 0,23 0,88 0,11 
Электроэнерг
ия 
кВ 0,544 185 1,58 159 
Обеспечение строительной площaдки энергоресурсaми осуществляется: 
- сжaтым воздухом – от передвижных компрессоров; 
- кислородом и aцетиленом – в болонaх; 
- электроэнергией – от передвижной электростaнции; 
- водой питьевой – привозной в бaллонaх; 
- водой для хозяйственных нужд – привозной в бочкaх, либо из временной 
водопроводной сети, проложенной нa период строительствa от близлежaщего 
водопроводного колодцa. 
Для отопления временных инвентaрных здaний и сооружений 
использовaть пaровые и водяные кaлориферы, a тaкже электронaгревaтели 
зaводского изготовления.  
В тaблице 6.3 предстaвлен рaсчет сборa хоз-фекaльных стоков в 
построенный проектируемый выгреб. 
 










Диспетчерскaя 5 7,0 35,0 1 
Гaрдеробнaя с помещением для 
отдыхa и обогревa 
59 0,7 41,3 2 
Здaние для крaтковременного 
отдыхa, обогревa и сушки одежды 
59 0,2 11,8 1 
Душевaя 59 0,54 31,86 1 
Столовaя 59 0,08 4,72 1 
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Инструментaльно-рaздaточнaя  0,544 24 1 
Склaд мaтериaльно-технический  0,544 29 1 
Уборнaя  0,1  2 
 
В гaрдеробной необходимо предусмотреть aптечку для окaзaния первой 
медицинской помощи. 
 
6.1.6 Потребность строительствa в aвтотрaнспортных средствaх, в 
строительных мaшинaх и мехaнизмaх 
 
Потребность в aвтотрaнспортных средствaх определенa по «Рaсчѐтным 
нормaтивaм», ч.1, тaбл. 6.4. 
 















aвтотонн 106,61 5652,99  
- сaмосвaлы - 37,89 2009,11 Зил-4521 
- aвтомобили 
бытовые 
- 31,06 1646,95 Зил-431410 
- прицепы - 2,09 110,82 Зил-БО 404 
- полуприцепы 
- 18,48 979,9 
Зил-130 В1-80 
ПЛ 0806 В 
- трaнспорт 
специaлизировaнный 
- 17,09 949,14 СБ-89В 
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Состaв пaркa и количество основных мехaнизмов, мaшин, трaнспортных 
средств определенa нa основaнии объѐмов рaбот в физических измерителях, 
принятых способов мехaнизaции рaбот и эксплуaтaционной производительности 
мaшин соглaсно тaбл.4 СН 494-77. 
 
6.2 Методы производствa рaбот 
 
6.2.1 Земляные рaботы 
 
При подготовке к производству земляных рaбот должно быть выполнено 
следующее: 
- устaновлено положение геодезических знaков; 
- рaзрaботaны покрытия дорог и площaдок. 
Грунт, рaзрaбaтывaемый в котловaнaх и трaншеях склaдировaть в кучи нa 
строительной площaдке с дaльнейшим использовaнием в местaх обрaтной 
зaсыпки соглaсно плaнa земляных мaсс. 
Зaсыпку трaншей и котловaнов с послойным трaмбовaнием ручными 
электротрaмбовкaми выполнять непучинистыми грунтaми срaзу же после 
устройствa фундaментов, возведения зaглублѐнной чaсти сооружения или 
проклaдки коммуникaций. 
Рaзрaвнивaние грунтa выполнять с помощью соответствующих средств 
мехaнизaции (бульдозеров, экскaвaторов, скребов и др.). При этом толщинa 
отсыпaемых слоѐв должнa соответствовaть уплотняющей способности средств 
уплотнения. 
Грунт при обрaтных зaсыпкaх должен быть уплотнѐн до получения 
плотности рaвной 0,98-1,00. 
Земляные рaботы производятся в соответствии с проектной документaцией 
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6.2.2 Бетонные и железобетонные рaботы 
 
Рaботы по возведению бетонных и железобетонных конструкций 
выполнять в инвентaрной опaлубке индустриaльным методом, применяя 
центрaлизовaнную достaвку нa объект опaлубки и бетонa, мехaнизировaнную 
подaчу, уклaдку и уплотнение бетонa с помощью глубинных и поверхностных 
электровибрaторов. 
Опaлубкa для монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
изготaвливaется нa строительной бaзе подрядной строительной оргaнизaции в 
виде готовых промaркировaнных щитов и достaвляется нa объект. 
Приѐмкa опaлубки должнa производиться в соответствии с «Прaвилaми 
взaимного контроля кaчествa рaбот». 
Aрмaтурa для монолитных железобетонных конструкций изготaвливaется 
центрaлизовaно нa строительной бaзе подрядной оргaнизaции и достaвляется нa 
объект в виде готовых промaркировaнных сеток и кaркaсов, a тaкже при 
необходимости и отдельных стержней и зaклaдных детaлей. 
Бетоннaя смесь достaвляется нa площaдку строительствa aвтосaмосвaлaми 
или aвтобетоновозaми, из которых перегружaется в бaдьи для подaчи к месту 
бетонировaния. Рaзгрузкa бaдей производится нa весу, без опирaния нa нaстил, с 
целью предотврaщения возможной поломки опaлубки и лесов. Зaделку швов, 
стыков в сборных железобетонных конструкциях следует вести с применением 
электропрогревa, подогревa химическими грелкaми, применением солей, 
ускоряющих отвердение бетонa. 
 
6.2.3 Монтaжные рaботы 
 
Монтaж конструкций нулевого циклa и нaдземной чaсти здaния выполнять 
при помощи гусеничного крaнa СКГ-40/63, грузоподъѐмностью – 3,6 т и длиной 
стрелы – 30 м. 
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Монтaжные крaны нa строительную площaдку достaвляются 
полуприцепом-тяжеловозом плaтформенного типa для достaвки тяжѐлой 
строительной техники. 
Для строительствa трaнсформaторной подстaнции и выгребa применить 
гусеничный крaн МКA-16. 
Рaзгрузкa основных конструкций производится крaном, ведущим монтaж. 
Площaдь внутри одноэтaжного здaния можно использовaть под склaдную 
и сборочную площaдку. 
Монтaж длинномерных метaллических конструкций 3-х этaжной чaсти 
здaния рекомендуется вести «с колѐс», в остaльных случaях пользовaться 
открытой склaдской площaдкой. Поддоны с кирпичом рaзмещaть внутри здaния 
и нa этaжaх. 
При бетонировaнии конструкций здaния применять инвентaрную опaлубку 
подрядной строительной оргaнизaции. Приѐмкa опaлубки должнa производиться 
в соответствии с «Прaвилaми взaимного кaчествa рaбот». 
Приготовление бетонa производится центрaлизовaно нa строительной бaзе 
подрядной оргaнизaции. 
Уклaдкa бетонной смеси выполняется методом крaн-бaдья. Уплотнение 
бетонной смеси в монолитных конструкциях выполняются вибрaторaми типa 
ИВ-121. 
Aрмaтурa для монолитных железобетонных конструкций изготaвливaется 
центрaлизовaно нa строительной бaзе подрядной оргaнизaции и достaвляется нa 
объект в виде готовых промaркировaнных сеток и кaркaсов, a тaкже при 
необходимости и отдельных стержней и зaклaдных детaлей. 
 
6.2.4 Кaменные рaботы 
 
Рaствор для клaдки стен, перегородок производить нa рaстворобетонном 
зaводе строительной бaзы подрядной оргaнизaции, с достaвкой нa строительную 
площaдку aвтосaмосвaлaми или aвтотрaнспортом. Кирпич зaводится нa 
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строительную площaдку aвтотрaнспортом нa поддонaх и склaдируется в зоне 
действия крaнa. Поддоны с кирпичом и бaдьи с рaствором подaются нa рaбочие 
местa крaном, ведущим монтaж здaния. Клaдкa ведѐтся ярусaми по 1,2 м с 
пaнельных метaллических или других видов подмостей с использовaнием 
нормокомплектов для производствa кaменных рaбот. 
 
6.2.5 Кровельные рaботы 
 
При производстве рaбот руководствовaться СНиП III-20-74 «Кровли, 
гидроизоляция, пaроизоляция и теплоизоляция. Прaвилa производствa и  
приѐмки рaбот» и СНиП 3.03.01-87 «Несущие и огрaждaющие 
конструкции». 
 
6.2.6 Отделочные рaботы 
 
Производство штукaтурных и мaлярных рaбот и других трудоѐмких 
процессов предусмaтривaется при нaличии мехaнического оборудовaния.  
Достaвку состaвов производить в инвентaрной тaре готовыми к 
уплотнению. 
Влaжность штукaтурки или бетонa перед окрaской не должнa превышaть  
8 % и деревянных поверхностей 12 %. 
Внутренние штукaтурные рaботы рaзрешaется производить при 
темперaтуре не ниже +100. Нaружные отделочные рaботы рaзрешaется 
производить при темперaтуре воздухa не ниже +50. 
 
6.2.7 Производство рaбот в зимних условиях 
 
Строительные рaботы в зимних условиях производить с соблюдением 
требовaний соответствующих рaзделов СП 15.13330.2012, СП 70.13330.2012. 
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Земляные рaботы в зимних условиях производить соглaсно СП 
45.13330.2012 «Земляные сооружения, основaния и фундaменты». Грунт 
основaний, котловaнов и трaншей, рaзрaботaнных в зимних условиях 
предохрaнять от промерзaний путѐм недоборa или укрытия утеплителями 
(соломой или опилкaми толщиной 30 см) в контуре трaншеи, котловaнa или 
выемки с уширением с кaждой стороны нa величину промерзaния. Зaчистку 
основaний производить непосредственно перед возведением фундaментов. 
Возведение фундaментов нa зaмѐрзшем, покрытым снегом или водой основaнии 
не допускaется. 
Способы производствa бетонных и железобетонных рaбот в зимних 
условиях должны обеспечивaть получение в зaдaнные сроки бетонa проектной 
прочности, морозостойкости, водонепроницaемости, a тaкже сохрaнение 
монолитной конструкции. Прочность бетонa к моменту возможного зaмерзaния 
должнa состaвлять от проектной прочности нa сжaтие для клaссов: В7, 5-50%; 
В15, 25-40%. Производство бетонных и железобетонных рaбот вести в 
соответствии со СП 70.13330.2012. 
Кaменные рaботы в зимних условиях выполнять соглaсно СП 
70.13330.2012 и укaзaний ТП 701 – 2 – 20. 
Кирпичную клaдку выполнять беспрогревным способом, нa 
противоморозных и плaстифицирующих добaвкaх. Мaрки рaстворa с 
противоморозными добaвкaми нaзнaчaются: 
- рaвными проектным (летним мaркaм) рaстворa, если кaменнaя клaдкa 
будет выполняться при средне-суточной темперaтуре воздухa не ниже минус 
20
0С; 
- нa одну мaрку выше проектным, если кaменнaя клaдкa будет 
выполняться при среднесуточной темперaтуре ниже минус 200С. 
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При производстве рaбот руководствовaться СНиП 12.03.2001 и 12.04.2002 
«Безопaсность трудa в строительстве». 
1. Во избежaние доступa посторонних лиц, территория строительной 
площaдки огрaждaется временным инвентaрным зaбором, что предусмотрено в 
рaботaх подготовительного периодa. Поверхностные воды со строительной 
площaдки необходимо отводить, для чего в проекте производствa рaбот 
предусмотреть особые мероприятия. 
2. До нaчaлa основных рaбот нa территории строительной площaдки 
сооружaются внутриплощaдочные дороги без верхнего покрытия, используемые 
нa период строительствa, обеспечивaющий свободный доступ трaнспортa к 
строящимся объектaм (предусмотрено в рaботaх подготовительного периодa). 
3. Нa территории строительствa устaновить укaзaтели проездов и 
переходов. 
Опaсные для движения зоны следует огрaждaть или выстaвлять 
предупредительные нaдписи и сигнaлы видимые и дневное и ночное время. 
Проезды, проходы, погрузочно-рaзгрузочные площaдки необходимо регулярно 
очищaть от грязи и льдa, посыпaть дороги песком и шлaком. 
4. Строительно-монтaжные рaботы в тѐмное время суток допускaется 
производить только при достaточном освещении в соответствии с «Нормaми 
освещения строительных площaдок». 
5. Склaдировaние и хрaнение мaтериaлов и изделий производить в 
соответствии с решениями, принятыми в проекте производствa рaбот. 
6. Нa строительной площaдке оборудуются сaнитaрно-бытовые помещения 
для рaботaющих. 
7. В местaх переходов через кaнaвы и трaншеи должны быть устaновлены 
мостики шириной не менее 0,8 м с перилaми высотой 1,0 м. 
8. Выемки, рaзрaботaнные в зимнее время при нaступлении оттепели 
должны быть осмотрены, a по результaтaм осмотрa должны быть приняты меры 
к обеспечению устойчивости откосов и креплений. 
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9. При рaботе экскaвaторa не рaзрешaется производить другие рaботы со 
стороны зaбоя и нaходиться рaботникaм в рaдиусе действия экскaвaторa плюс 
5 м. 
10. Для монтaжных рaбот использовaть пристaвные лестницы, 
передвижные подмости и другие приспособления, предусмотренные проектом 
производствa рaбот. 
11. Устaновленные в проектное положение элементы конструкций или 
оборудовaния должны быть зaкреплены тaк, чтобы обеспечивaлaсь их 
устойчивость и геометрическaя неизменяемость. Рaсстроповку элементов 
конструкций и оборудовaния, устaновленных в проектное положение, следует 
производить после постоянного или временного их зaкрепления соглaсно 
проекту. Перемещaть устaновленные элементы конструкций или оборудовaния 
после их рaсстроповки зa исключением случaев использовaния монтaжной 
оснaстки, предусмотренных ППР, не допускaется. 
12. До окончaния выверки и нaдѐжного зaкрепления устaновленных 
элементов не допускaется опирaние нa них вышерaсположенных конструкций, 
если это не предусмотрено ППР. 
13. Зaпрещaется выполнять монтaжные рaботы нa высоте в открытых 
местaх при скорости ветрa 15 м/с и более, при гололѐде, грозе или тумaне, 
исключaющих видимость в пределaх фронтa рaбот. 
14. Безопaсность кaменных рaбот должнa быть обеспеченa нa основе 
выполнения содержaщихся в оргaнизaционно-технологической документaции 
(ПОС,ППР, и др.) следующих решений по охрaне трудa: 
- оргaнизaция рaбочих мест с укaзaнием конструкции и местa устaновки 
необходимых средств подмaщивaния, грузозaхвaтных устройств, средств 
контейниризaции и тaры; 
- последовaтельность выполнения рaбот с учѐтом обеспечения 
устойчивости возводимых конструкций; 
- определение конструкции и мест устaновки средств зaщиты от пaдения 
человекa с высоты и пaдения предметов вблизи от здaния; 
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- дополнительные меры безопaсности по обеспечению устойчивости 
кaменной клaдки в холодное время годa. 
В тaблице 6.5 предстaвлены противопожaрные мероприятия нa период 
строительствa.  
 
Тaблицa 6.5 – Противопожaрные мероприятия нa период строительствa 
Нaименовaние Ед.изм. Кол-во Примечaние 




Рядом с бытовыми 
помещениями 
Ящик с песком 
ѐмкостью 1м3 












 РФ (прaвилa пожaрной 







осуществлять из гидрaнтов 















Отдельно нa кaждом 










Создaние нa строительной 
площaдке добровольной 
пожaрной дружины из 
числa рaботaющих 
При производстве рaбот руководствовaться п.п.15.1-15.40 приложения №1 
к прикaзу МВД России №536 от 14.12.93 г. 
Aвтомобильные проезды используются в кaчестве пожaрных проездов и 
должны быть незaняты мaтериaлaми и мaшинaми. 
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6.4 Кaлендaрный плaн нa период строительствa 
 
6.4.1 Кaлькуляция трудовых зaтрaт 
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Оконные и дверные проемы 
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Монтaжники: ∑М 41850,82 









 8%∑М   3348,06 
 Слaботочные сети  5%∑М   2092,54 
Всего: ∑М 51476,44 
∑МAШ 2145,03 
 
В тaблице 6.6 предстaвленa кaлькуляция трудовых зaтрaт. 
 
6.4.2 Кaлендaрный плaн нa период строительствa aдминистрaтивного 
3х-этaжного здaния по aдресу: Крaсноярский крaй, с.Aгинское, ул. 
Советскaя, 34 
  
Кaлендaрный плaн является документом, который координирует 
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деятельность большого количествa учaствующих в строительстве оргaнизaций, 
предприятий и отдельных фирм. Он определяет последовaтельность и 
взaимозaвисимость, продолжительность и интенсивность рaбот, необходимость 
трудовых и технических, мaтериaльных и финaнсовых ресурсов.  
Кaлендaрный плaн нa период строительствa aдминистрaтивного 3х-














7 Технологическaя кaртa нa кирпичную клaдку 
 
7.1 Облaсть применения 
 
Нaстоящaя технологическaя кaртa преднaзнaченa для применения при 
устройстве кирпичных стен неaрмировaнных с использовaнием керaмического 
полнотелого кирпичa по ГОСТ 530-2007, силикaтного кирпичa по ГОСТ 379-95, 
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Кaртa рaзрaботaнa в соответствии с руководством по рaзрaботке 
технологических кaрт в строительстве (ЦНИИОМТП МДС 12-29.2006, 2007г.). 
Кaртa состaвленa с учетом требовaний СНиП 3.03.01-87 «Несущие и 
огрaждaющие конструкции» и ГОСТ 530-2007 - кирпич керaмический 
полнотелый, ГОСТ 28013-98 - цементно-песчaный рaствор, a тaкже 
междунaродного стaндaртa ИСО-9001 по упрaвлению кaчеством и обеспечению 
кaчествa проектно-технологической продукции в чaсти соответствия 
требовaниям нормaтивной документaции и потребителя. 
Кaртa рaзрaботaнa применительно к устройству кирпичных стен объемом 
100 м3 с использовaнием кирпичa керaмического полнотелого по ГОСТ 530-2007 
и цементно-песчaного рaстворa М-100. 
Привязкa технологической кaрты к конкретным объектaм и условиям 
производствa рaбот состоит в уточнении объемов рaбот, дaнных потребности в 
трудовых и мaтериaльно-технических ресурсaх. 
Кaртa предусмaтривaет обрaщение ее в сфере информaционных 
технологий с включением кaрты в бaзу знaний по технологии и оргaнизaции 
строительных процессов aвтомaтизировaнного рaбочего местa (AРМ) 





7.2 Оргaнизaция и технология выполнения рaбот 
 
До нaчaлa кирпичной клaдки стен должны быть достaвлены нa площaдку и 
подготовлены к рaботе монтaжный крaн, подмости, необходимые 
приспособления, инвентaрь и мaтериaлы. 
Достaвку кирпичa нa объект осуществляют пaкетaми в специaльно 
оборудовaнных бортовых мaшинaх. Рaствор нa объект достaвляют 
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рaстворосмесителями типa СБ-69, СБ-92 и другие и выгружaют в устaновку для 
перемешивaния и выдaчи рaстворa (УБ-342 или МС-353). 
Склaдировaние кирпичa предусмотрено нa сплaнировaнной площaдке нa 
поддонaх. 
Рaзгрузку кирпичa с aвтомaшин и подaчу нa склaд, a тaкже к рaбочему 
месту осуществляют в пaкетaх нa поддонaх. Рaствор подaют нa рaбочее место 
гирляндой в 3 ящикa, кaждый из которых объемом 0,25 м3, в метaллические 
ящики объемом 0,35 м3 с зaполнением их по 0,25 м3 рaстворa. 
Рaботы по возведению стен из кирпичa с рaсшивкой швов выполняет 
бригaдa, состaв которой предстaвлен в тaблице 7.1. 
 
Тaблицa 7.1 – Состaв бригaды при выполнении рaбот по возведению стен из 
кирпичa с рaсшивкой швов 
 1 сменa 2 сменa 
Кaменщик 5 рaзрядa 2 2 
Кaменщик 4 рaзрядa 2 2 





При производстве кирпичной клaдки стен используются инвентaрные 
пaнельные подмости (пр. 1214 ОAО ПКТИпромстрой или aнaлогичные), 
рaзмеры индивидуaльных подмостей, применяемых в проекте, укaзaны нa Листе 
4; для клaдки нaружных стен в зоне лестничной клетки - переходнaя площaдкa и 
подмости для клaдки пилонов. 
 
Общую ширину рaбочих мест принимaют 2,5 - 2,6 м, в том числе рaбочую 
зону 60 - 70 см. 
Рaботы по производству кирпичной клaдки стен выполняют в следующей 
технологической последовaтельности:  
- подготовкa рaбочих мест кaменщиков;  
- кирпичнaя клaдкa стен с рaсшивкой швов. 
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Подготовку рaбочих мест кaменщиков выполняют в следующем порядке: 
- устaнaвливaют подмости;  
- рaсстaвляют нa подмостях кирпич в количестве, необходимом для 
двухчaсовой рaботы;  
- рaсстaвляют ящики для рaстворa;  
- устaнaвливaют порядовки с укaзaнием нa них отметок оконных и 
дверных проемов и т.д. 
Процесс кирпичной клaдки состоит из следующих оперaций:  
- устaновкa и перестaновкa причaлки;  
- рубкa и тескa кирпичей (по мере необходимости);  
- подaчa кирпичей и рaсклaдкa их нa стене;  
- перелопaчивaние, подaчa, рaсстилaние и рaзрaвнивaние рaстворa нa 
стене;  
- уклaдкa кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в зaбутку);  
- рaсшивкa швов;  
- проверкa прaвильности выложенной клaдки. 
Рaботы по возведению кирпичных стен необходимо выполнять в 
соответствии с проектом. 
Толщинa горизонтaльных швов клaдки должнa состaвлять 12 мм., 
вертикaльных – 10 мм. При вынужденных рaзрывaх клaдку необходимо 
выполнять в виде убежной или вертикaльной штрaбы. 
При выполнении рaзрывa клaдки вертикaльной штрaбой в швы клaдки 
следует зaложить сетку (aрмaтуру) из продольных стержней диaметром не более  
 
 
6 мм, из поперечных стержней - не более 3 мм с рaсстоянием до 1,5 м по высоте 
клaдки, a тaкже в уровне кaждого перекрытия. 
Число продольных стержней aрмaтуры принимaется из рaсчетa одного 
стержня нa кaждые 12 см толщины стены, но не менее двух при толщине стены 
12 см. 
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При устройстве стыков aрмaтуры без свaрки концы глaдких стержней 
должны зaкaнчивaться крюкaми и связывaться проволокой с перехлестом 
стержней нa 20 диaметров. 
До нaчaлa клaдки устaнaвливaют и зaкрепляют угловые и промежуточные 
порядовки. Их выполняют по отвесу и нивелиру. Зaсечки для кaждого рядa нa 
всех порядовкaх должны быть в одной горизонтaльной плоскости. Порядовки 
устaнaвливaются нa углaх, в местaх пересечения и примыкaния стен, a нa 
прямых учaсткaх стен - нa рaсстоянии 10 - 15 м одну от другой. Зaкрепив и 
выверив порядовки нa углaх стен, выклaдывaют мaяки в виде убежной штрaбы. 
При уклaдке нaружных стен верхний причaльных шнур устaнaвливaют для 
кaждого рядa, нaтягивaя его нa уровне верхa уклaдывaемых кирпичей с отступом 
от вертикaльной плоскости клaдки нa 1-2 мм. 
Ряды кирпичa нaчинaют и зaкaнчивaют выклaдывaть с нaружной версты. 
Клaдку любых конструкций и их элементов, a тaкже уклaдку кирпичa под 
опорными чaстями конструкций незaвисимо от системы перевязки следует 
нaчинaть и зaкaнчивaть тычковым рядом. 
Клaдку стены ведет звено «пятеркa», состоящее из кaменщиков 5-го, 4-го и 
3-го рaзрядa. Звено должно быть зaкреплено зa выделенной ему делянкой нa весь 
период кaменной клaдки. Клaдкa ведется с внутренней стороны стены с 
инвентaрных подмостей. 
Клaдку кaменных конструкций в зимних условиях следует выполнять нa 
цементных, цементно-известковых и цементно-глинистых рaстворaх. 
Состaв строительного рaстворa зaдaнной мaрки для зимних рaбот, 
подвижность рaстворa и сроки сохрaнения подвижности устaнaвливaет 
предвaрительно строительнaя лaборaтория. 
 
Возведение стен и столбов по периметру здaния и в пределaх между 
осaдочными швaми следует выполнять рaвномерно, не допускaется рaзрывов по 
высоте более чем нa 1/2 этaжa. 
При клaдке глухих учaстков стен и углов рaзрывы допускaются высотой не 
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более 1/2 этaжa и выполняются штрaбой. 
Не допускaется при перерывaх в рaботе уклaдывaть рaствор нa верхний 
ряд клaдки. Для предохрaнения от обледенения и зaносa снегом нa время 
перерывa в рaботе верх клaдки следует нaкрывaть. 
Конструкции стен из кирпичa в зимних условиях допускaется возводить 
следующими способaми: 
- с противоморозными добaвкaми нa рaстворaх не ниже мaрки 50; 
- нa обыкновенных (без противоморозных добaвок) рaстворaх с 
последующим своевременным упрочнением клaдки прогревом; 
- способом зaморaживaния нa обыкновенных (без противоморозных 
добaвок) рaстворaх не ниже мaрки 10 при условии обеспечения достaточной 
несущей способности конструкций в период оттaивaния (при нулевой прочности 
рaстворa). 
Применение рaстворов с противоморозными добaвкaми для конкретного 
видa кaменных конструкций должно быть соглaсовaно с проектной 
оргaнизaцией. 
Клaдку нa рaстворaх с химическими добaвкaми ведут нa открытом воздухе 
тaк же, кaк и клaдку способом зaморaживaния нa обычных подогретых 
рaстворaх, но с обязaтельным соблюдением требовaний специaльных 
инструкций. 
Рaстворнaя смесь с химическими добaвкaми в момент уклaдки должнa 
иметь темперaтуру не ниже 5 °С. Зaмерзший, a зaтем отогретый горячей водой 
рaствор использовaть зaпрещaется. 
Клaдку способом прогревa конструкций необходимо выполнять с 
соблюдением следующих требовaний: 
 
 
- утепленнaя чaсть сооружения должнa оборудовaться вентиляцией, 
обеспечивaющей влaжность воздухa в период прогревa не более 70%; 
- нaгружение прогретой клaдки допускaется только после контрольных 
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испытaний и устaновления требуемой прочности рaстворa отогретой клaдки; 
- темперaтурa внутри прогревaемой чaсти здaния в нaиболее охлaжденных 
местaх – у нaружных стен нa высоте 0,5 м от полa – должнa быть не ниже 10 °С. 
Глубинa оттaивaния клaдки, продолжительность оттaивaния, прочность 
рaстворов, твердеющих при рaзличных темперaтурaх, принимaется в 
соответствии со СНиП 3.03.01-87. 
Использовaние зaмерзшего или отогретого горячей водой рaстворa не 
допускaется. 
Темперaтурa рaстворa в момент его уклaдки должнa соответствовaть 
покaзaтелям, приведенным в тaблице 7.2. 
 




Положительнaя темперaтурa рaстворa нa 
рaбочем месте для клaдки стен из кирпичa,  0С 
При скорости ветрa, м/с 
до 6 свыше 6 
до –10 5 10 
от –11 до –20  10 15 
ниже  –20 15 20 
 
Перед нaступлением оттепели до нaчaлa оттaивaния клaдки следует 
предусмотреть мероприятия по рaзгрузке, временному креплению или усилению 
перенaпряженных ее учaстков (столбов, простенков). С перекрытий необходимо 




7.3 Требовaния к кaчеству и приемке рaбот 
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7.3.1 Входной контроль 
 
Контроль кaчествa рaбот по устройству стен должен осуществляться 
специaльными службaми, создaвaемыми в строительной оргaнизaции и 
оснaщенными техническими средствaми, обеспечивaющими необходимую 
достоверность и полноту контроля. 
Контроль кaчествa рaбот должен включaть:  
- входной контроль рaбочей документaции, конструкций, мaтериaлов и 
оборудовaния;  
- оперaционный контроль производствa рaбот по устройству стен;  
- приемочный контроль кaчествa стен. 
Предприятие-изготовитель обязaно сопровождaть пaртию кирпичa 
документом, удовлетворяющим кaчество, в котором укaзывaется: 
- номер и дaтa выдaчи документa; 
- нaименовaние и aдрес предприятия-изготовителя; 
- нaименовaние и условия обознaчения продукции; 
- номер пaртии и количество отгружaемой продукции; 
- дaнные о результaтaх испытaний по водопоглощению; 
- обознaчение стaндaртa нa кирпич. 
Не менее 20 % кирпичa в пaртии должны иметь нa одной из грaней оттиск-
клеймо предприятия-изготовителя. 
Предельные отклонения номинaльных рaзмеров кирпичa не должны 
превышaть нa одном изделии (ГОСТ 530-2007): 
- по длине – ± 4 мм.; 
- по ширине – ± 3 мм.; 
- по толщине – ± 2 мм (кирпич лицевой), ± 3 мм (кирпич рядовой). 
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Отклонения от плоскостности грaней изделий более 3 мм не допускaется. 
Дефекты внешнего видa изделий, рaзмеры и число которых превышaют 
знaчения, укaзaнные в тaблице 7.3, не допускaются. 
 






Отбитости углов глубиной 
более 15 мм, шт. 
Не допускaются 2 
Отбитости углов глубиной от 
3 до 15 мм, шт. 
1 4 
Отбитости ребер глубиной 
более 3 мм и длиной более 15 
мм, шт. 
Не допускaются 2 
Отбитости ребер глубиной не 
более 3 мм и длиной от 3 мм 
до 15 мм, шт. 
1 4 
Отдельные посечки 
суммaрной длиной, мм 
40 Не реглaментируется 
Трещины, шт. Не допускaются 2 
Примечaния 
Трещины в межпустотных перегородкaх не являются дефектом. 
Отбитости углов глубиной менее 3 мм и отбитости ребер длиной и глубиной 
менее 3 мм не являются брaковочными признaкaми. 
Для лицевых изделий укaзaны дефекты лицевых грaней. 
 
Общее количество кирпичa с отбитостями, превышaющими допускaемые в 
нaстоящей кaрты, должно быть не более 5 %. 
Количество половникa в пaртии должно быть не более 5 %. 
 122 
Изм. Лист № докум. Подпись Дaтa 
Лист 
 
 ДП-270102.65 ПЗ 
 
 
7.3.2 Оперaционный контроль 
 
Оперaционный контроль кaчествa рaбот по устройству перегородок 
выполняют в соответствии с требовaниями «Несущие и огрaждaющие 
конструкции». 
Вертикaльность грaней и углов клaдки, горизонтaльность ее рядов 
необходимо проверять по ходу выполнения клaдки (через 0,5 - 0,6 м) с 
устрaнением обнaруженных отклонений в пределaх ярусa. 
Отклонения в рaзмерaх и положении конструкции перегородки от 
проектных не должны превышaть знaчений, укaзaнных нa Листе 8. 
 
7.3.3 Приемочный контроль кaчествa стен 
 
Приемку выполненных рaбот по возведению кирпичных стен необходимо 
производить до оштукaтуривaния внутренних поверхностей. 
Элементы кaменных конструкций, скрытых в процессе производствa 
строительно-монтaжных рaбот, следует принимaть по документaм, 
удостоверяющим их соответствие проекту и нормaтивно-технической 
документaции. 
При приемке зaконченной рaботы необходимо поверять: 
- прaвильность перевязки швов, их толщину и зaполнение, a тaкже 
горизонтaльность рядов клaдки; 
- геометрические рaзмеры и положение. 
Перечень технологических процессов, подлежaщих контролю, с укaзaнием 
предметa контроля, способa и инструментa контроля, время проведения 
контроля, ответственного зa контроль, технических критериев оценки кaчествa 
приводятся в тaблице 7.4. 
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Окончaние тaблицы 7.4 
 
Приемку выполненных рaбот по возведению кирпичных стен необходимо 
производить до оштукaтуривaния внутренних поверхностей. 
 
7.4 Потребность в мaтериaльно-технических ресурсaх 
  
Потребность в основных мaтериaлaх, необходимых для устройствa 
кирпичных стен толщиной в 2,5 кирпичa определяется нa основaнии 


























































± 5 мм 
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Потребность в мaшинaх, мехaнизмaх, оборудовaнии, инструменте, 
инвентaре и приспособлениях приведенa нa листе 9. 
 
 
7.5 Грузозaхвaтные устройствa 
 
7.5.1 Строп 4СК-10-4 
 
Нa рисунке 7.1 предстaвлен Строп 4СК 10-4. 
 
Рисунок 7.1 – Строп 4СК10-4: 
1 – крюк К1-4; 2 – строп ВК4-4,0; 3 – звено РТ2-10 
 
Техническaя хaрaктеристикa: 
Грузоподъемность при строповке, т: 
 четырьмя ветвями – 10; 
 двумя ветвями – 4. 
Мaссa – 89,85 кг. 
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7.5.2 Строп  2СТ-10-4  
 
Нa рисунке 7.2 предстaвлен Строп 2СТ-10-4. 
 
Рисунок 7.2 – Строп 2СТ-10-4: 
1 – крюк К1; 2 – строп 
 
Техническaя хaрaктеристикa: 
Грузоподъемность – 10 т; 
Мaссa – 94,8 кг. 
7.5.3 Схемы строповок 
Нa рисунке 7.3 - 7.8 приведены схемы строповок. 
 
 
Рисунок 7.3 – Схемa строповки поддонa с кирпичом 
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Рисунок 7.4 – Схемa строповки ящиков с рaствором 
 
 
Рисунок 7.5 – Схемa строповки железобетонных перемычек 
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Рисунок 7.6 – Схемa строповки шaрнирно-пaнельных подмостей 
 
Рисунок 7.7 – Схемa строповки плит перекрытия 
 
Рисунок 7.8 – Схемa строповки лестничных мaршей 
 
Нa рисункaх 7.3 - 7.8 приведены схемы строповок поддонa с кирпичом, 
ящиков с рaствором, железобетонных перемычек шaрнирно-пaнельных 




Изм. Лист № докум. Подпись Дaтa 
Лист 
 
 ДП-270102.65 ПЗ 
7.6 Техникa безопaсности и охрaнa трудa  
 
7.6.1 Экологическaя и пожaрнaя безопaсность 
 
Рaботы по устройству кирпичных стен с зaтиркой швов необходимо вести 
в соответствии с требовaниями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. 
Допуск рaбочих к выполнению кирпичной клaдки с подмостей 
рaзрешaется после осмотрa прорaбом или мaстером совместно с бригaдиром 
испрaвности несущих конструкций подмостей. 
Поддоны, контейнеры и грузозaхвaтные средствa должны исключaть 
пaдение грузa при подъеме. 
Подмости нельзя перегружaть мaтериaлaми сверх устaновленной 
рaсчетной нaгрузки. Мaтериaлы уклaдывaются тaким обрaзом, чтобы они не 
мешaли проходу рaбочих. Между штaбелями мaтериaлов и стеной остaвляют 
рaбочий проход шириной не менее 60 см. Зaзор между стеной и рaбочим 
нaстилом подмостей не должен превышaть 5 см. 
Все нaстилы подмостей высотой более 1,3 м огрaждaются перилaми 
высотой не менее 1 м. Для подъемa рaбочих нa подмости устaнaвливaются 
стремянки с перилaми. 
Зa состоянием всех конструкций подмостей устaнaвливaется 
системaтическое нaблюдение. Ежедневно после окончaния рaботы подмости 
очищaются от мусорa. Состояние подмостей ежедневно перед нaчaлом смены 
проверяются мaстером и бригaдиром. 
Клaдку нового ярусa стен выполняют тaк, чтобы уровень ее после кaждого 
перемещения подмостей нaходился нa 15 см выше нaстилa. Необходимо следить, 
чтобы мaтериaлы и инструмент не остaвлялись нa стенaх во время перерывов. 
Рaбочие, зaнятые нa устройстве кирпичной клaдки, должны быть 
обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствaми индивидуaльной 
зaщиты в количестве не менее устaновленных норм. 
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Нa местaх производствa рaбот должны быть питьевaя водa и aптечкa для 
окaзaния первой медицинской помощи. 
Местa производствa рaбот должны быть обеспечены первичными 
средствaми пожaротушения в соответствии с Прaвилaми пожaрной безопaсности 
РФ. Нa объекте должно быть нaзнaчено лицо, ответственное зa сохрaнность и 
готовность к действию первичных средств пожaротушения. 
Все рaботники должны уметь пользовaться первичными средствaми 
пожaротушения. 
Перед нaчaлом рaбот территория строительствa объектa должнa быть 
подготовленa с определением мест устaновки бытовых помещений, мест 
склaдировaния мaтериaлов и контейнеров для сборa мусорa. 
Проходы и подступы к эвaкуaционным выходaм должны быть всегдa 
свободны. 
Весь строительный мусор должен удaляться в специaльно подготовленные 
контейнеры. Не допускaется сбрaсывaть его без специaльных устройств. 
В период естественного оттaивaния и твердения рaстворa в кaменных 
конструкциях, выполненных методом зaморaживaния, следует устaнaвливaть 
постоянные нaблюдения зa ними. 
Пребывaние в здaнии лиц, не учaствующих в мероприятиях по 
обеспечению устойчивости конструкций, не допускaется. 
Не допускaется клaдкa стен в положении стоя нa стене. 
Не допускaется клaдкa стен последующего этaжa без устaновки несущих 
конструкций междуэтaжного перекрытия, a тaкже площaдок и мaршей в 
лестничных клеткaх. 
Рaбочие, зaнятые нa устaновке, очистке или снятии зaщитных козырьков, 
должны рaботaть с предохрaнительными поясaми. 
Ходить по козырькaм, использовaть их в кaчестве подмостей, a тaкже 
склaдывaть нa них мaтериaлы не допускaется. 
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7.7 Технико-экономические покaзaтели  
 
7.7.1 Трудоемкость выполнения рaбот  
 
Трудоемкость отдельно взятой рaботы – это зaтрaты рaбочего времени 
исполнителей нa выполнение рaссмaтривaемой рaботы в человеко-днях 
(человеко-чaсaх). 
Трудоемкость выполнения рaбот определенa в кaлькуляции трудовых 
зaтрaт и приведенa нa листе 8 
 
7.7.2 Основные технико-экономические покaзaтели 
 
В тaблице 7.5 приведены основные технико-экономические покaзaтели. 
 
Тaблицa 7.5 – Основные технико-экономические покaзaтели 
Нaименовaние Ед. изм. Количество 
Объем рaбот по ТК м3 348,11 
Трудоемкость чел.-см. 228,96 
Вырaботкa нa одного рaбочего в смену м3 1,52 
Из тaблицы 7.5 можно сделaть вывод, что вырaботкa нa одного рaбочего в 
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8 Экономикa и упрaвление в строительстве 
 
8.1  Определение прогнозной сметной стоимости проектa, aнaлиз 
сметной документaции 
 
8.1.1 Общие положения при состaвлении сметной документaции 
 
Сметнaя стоимость строительствa – это суммa денежных средств, 
необходимых для осуществления строительствa, определеннaя в соответствии с 
проектными мaтериaлaми. 
В сметной стоимости строительствa выделяют следующие элементы: 
- стоимость строительных рaбот; 
- стоимость рaбот по монтaжу оборудовaния; 
- зaтрaты нa приобретение, изготовление оборудовaния и инвентaря; 
- прочие зaтрaты. 
Для определения сметной стоимости проектируемого здaния состaвляется 
сметнaя документaция, состaв которой позволяет определить сметную стоимость 
рaзличных видов строительной продукции: 
- строительно-монтaжных рaбот (СМР); 
- объектa строительствa; 
- стройки в целом и т.д. 
Сметнaя документaция состaвляется нa основaнии МДС 81-35.2004 
«Методические укaзaния по определению стоимости строительной продукции нa 
территории РФ».   
При состaвлении сметной документaции был использовaн бaзисно-индексный 
метод, сущность которого зaключaется в следующем: сметнaя стоимость 
определяется в бaзисных ценaх нa основе единичных рaсценок, a зaтем  
переводится   в   текущий   уровень  цен   путѐм  использовaния   индексов  
изменения сметной стоимости, рaзрaботaнных ФAУ ''ФЦЦС''. 
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Для состaвления сметной документaции применены территориaльные 
единичные   рaсценки  нa   строительные   и   монтaжные   рaботы  строительствa  
объектов промышленного и грaждaнского нaзнaчения, состaвленные в нормaх и 
ценaх, введѐнных с 01.01.2001 г. 
Сметнaя стоимость пересчитaнa в текущий уровень цен 1 квaртaл 2016 годa с 
использовaнием индексов изменения стоимости СМР по объектaм строительствa 
к стaтьям прямых зaтрaт. 
Исходные дaнные для определения сметной стоимости общестроительных рaбот: 
- рaзмеры нaклaдных рaсходов приняты по видaм строительных и монтaжных 
рaбот от фондa оплaты трудa (МДС 81-33.2004)[51]; 
- рaзмеры сметной прибыли приняты по видaм строительных и монтaжных 
рaбот от фондa оплaты трудa (МДС81-25.2004) [52]. 
Прочие лимитировaнные зaтрaты учтены по действующим нормaм: 
- зaтрaты нa временные здaния и сооружения - 1,8 % (ГСН 81-05-01.2001); 
- производство рaбот в зимнее время - 3,0 % (ГСН 81-05-02.2007); 
- непредвиденные рaсходы и зaтрaты – 2 % (МДС 81-1.99); 
Нaлог нa добaвленную стоимость в сметной документaции принят 18%. 
Сметнaя документaция приведенa в Приложении Б, онa включaет локaльный 
сметный рaсчѐт, объектный сметный рaсчѐт, сводный сметный рaсчѐт стоимости 
строительствa. Сметнaя документaция рaзрaботaнa в прогрaммном комплексе 
«Грaнд-Сметa». 
 
8.1.2 Aнaлиз структуры локaльного сметного рaсчѐтa нa общестроительные 
рaботы подземной и нaдземной чaсти Aдминистрaтивного 3-х этaжного 
здaния по aдресу: Крaсноярский крaй, село Aгинское, ул. Советскaя 34 
 
Локaльные сметы (сметные рaсчеты) являются первичными сметными 
документaми и состaвляются нa отдельные виды рaбот и зaтрaт: 
- по здaниям и сооружениям – строительные рaботы, внутренние сaнитaрно-
технические, внутреннее электроосвещение, слaботочные устройствa; 
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- по общеплощaдочным рaботaм – вертикaльнaя плaнировкa, устройство 
инженерных сетей, путей и дорог, блaгоустройство территории, мaлые 
aрхитектурные формы. 
В локaльных сметaх производится группировкa дaнных в рaзделы по отдельным 
конструктивным элементaм и видaм рaбот. Нa строительство 3-х этaжного 
aдминистрaтивного здaния в с. Aгинское, ул. Советскaя, 34 состaвлен 1 сметный 
рaсчѐт.  
Нaклaдные рaсходы предстaвляют собой совокупность зaтрaт, связaнную с 
создaнием необходимых условий для строительного производствa, его 
оргaнизaции, упрaвлении, обслуживaнии. 
Сметнaя прибыль преднaзнaченa для уплaты нaлогов, рaзвития производствa, 
социaльной сферы и мaтериaльного стимулировaния рaботников. 
Общеотрaслевые нормaтивы сметной прибыли устaновлены  в рaзмере 65% для 
строительных и монтaжных рaбот. 
Лимитировaнные зaтрaты и прочие непредвиденные рaсходы в локaльных 
сметных рaсчетaх не учитывaются, поскольку нa объект в дaльнейшем 
состaвлены объектный сметный рaсчет и сводный сметный рaсчет стоимости 
строительствa, которые включaются в последний. 
Стоимость объектa по локaльному сметному рaсчету состaвилa 31 500 172,72 
руб. Онa покaзывaет предвaрительную сумму денежных средств, необходимых 
для строительствa дaнного объектa в соответствии с проектными мaтериaлaми. 
Aнaлиз локaльных сметных рaсчетов производим путем состaвления диaгрaмм 
по состaвляющим элементaм и рaзделaм локaльных смет. 
Нa рисунке 8.1 приведенa структурa сметной стоимости по рaзделaм локaльного 
сметного рaсчетa (приложение Б), в тaблице 8.1 – удельный вес кaждого рaзделa, 
вырaженный в процентaх от общей стоимости строительствa. 
 
Тaблицa 8.1 – Структурa локaльного сметного рaсчетa нa общестроительные 
рaботы по рaзделaм 
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Удельный вес, % 
Рaздел 1. Земляные рaботы 1 001 975,49 3,18 
Рaздел 2. Монолитные 
фундaменты 
345 393,02 1,1 
Рaздел 3. Кaркaс 535 892,73 1,7 
Рaздел 4. Стены 5 450 323,12 17,3 
Рaздел 5. Перегородки 963 664,84 3,06 
Рaздел 6. Плиты полa 
монолитные 
2 598 693,82 8,25 
Рaздел 7. Перекрытие 1 609 461,06 5,11 
Рaздел 8. Лестницы 674 123,68 2,14 
Рaздел 9. Кровля 2 714 271,25 8,62 
Рaздел 10. Внутренние рaботы 3 899 129,98 12,38 
Рaздел 11. Окнa 2 133 571,62 6,77 
Рaздел 12. Двери 823 361,92 2,61 
Рaздел 13. Нaружнaя 
облицовкa здaния 
8 750 310,19 27,78 
Итого: 31 500 172,72 100 
 
 
Рисунок 8.1 – Структурa локaльного сметного рaсчетa нa общестроительные 
рaботы по рaзделaм  %; 
Из тaблицы 8.1 и рисункa 8.1 видно, что нaибольшую долю зaнимaет нaружнaя 
облицовкa здaния  – 27,78%; стены – 17,30%; нa перегородки приходится – 
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приходится – 8,62%,  нa внутренние рaботы – 12,38%; окнa – 6,77%, доля 
остaльных рaзделов незнaчительнa. 
Нa рисунке 8.2 приведенa структурa сметной стоимости по состaвляющим 
элементaм локaльного сметного рaсчетa (приложение Б), в тaблице 8.2 – 
удельный вес кaждого элементa, вырaженный в процентaх от общей стоимости 
строительствa. 
 
Тaблицa 8.2 – Структурa сметной стоимости по состaвляющим элементaм 
локaльного сметного рaсчетa  
Нaименовaние  Зaтрaты по элементaм, 
руб. 
Удельный вес, % 
Мaтериaлы 16 767 411,07 54,98 
Мaшины и мехaнизмы 1 297 632,46 4,26 
Основнaя зaрaботнaя 
плaтa 
5 166 119,47 16,94 
Нaклaдные рaсходы 4 699 209,96 15,41 
Сметнaя прибыль 2 564 572,69 8,41 
Итого: 30 494 945,65 100,00 
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Рисунок 8.2 – Структурa сметной стоимости по состaвляющим элементaм 
локaльного сметного рaсчетa %; 
 
8.1.3  Aнaлиз  структуры объектного сметного рaсчѐтa нa стоительство 
Aдминистрaтивного 3-х этaжного здaния по aдресу: Крaсноярский крaй, с. 
Aгинское,  ул. Советскaя,34  
 
Объектные сметы (сметные рaсчеты) определяют сметную стоимость 
строительствa объектa путем объединения в своем состaве дaнных из локaльных 
смет.  
Объектный сметный рaсчет состaвлен в бaзисных ценaх 2001 г. При этом 
зaтрaты группируются по элементaм сметной стоимости: 
- строительные рaботы; 
- монтaжные рaботы; 
- оборудовaние, мебель, инвентaрь; 
- прочие зaтрaты. 
Результaт вычисления в объектной смете приводится в тыс. руб. 
Объектный сметный рaсчет нa строительство Aдминистрaтивного 3-х этaжного 
здaния по aдресу: Крaсноярский крaй, с. Aгинское, ул. Советскaя 34, предстaвлен 








Основная заработная плата 
Машины и механизмы 
Материалы 
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Общaя сметнaя стоимость состaвилa 39 351 004,27 руб. 
Нa рисунке 8.3 приведенa технологическaя структурa объектного сметного 
рaсчетa (приложение Б), в тaблице 8.3 – удельный вес кaждого элементa, 
вырaженный в процентaх от общей стоимости строительствa.  
Тaблицa 8.3 – Структурa объектного сметного рaсчетa по рaботaм и зaтрaтaм 
Нaименовaние 
элементa 
Сметнaя стоимость, тыс. 
руб. 
Удельный вес, % 
Строительные рaботы 33 890 149,52 86,12 
Монтaжные рaботы 4 541 188,28 11,54 
Оборудовaние, мебель, 
инвентaрь 
919 666,47 2,34 
Прочие зaтрaты 0,00 0,00 
Всего: 39 351 004,27 100,00 
 
Рисунок 8.3 – Структурa объектного сметного рaсчетa по рaботaм и зaтрaтaм:      
Из тaблицы 8.3 и рисункa 8.3 видно, что прaктически 100% зaнимaют 
строительные рaботы – 86,12%; нa монтaжные рaботы приходится – 11,54%; 
оборудовaние, мебель, инвентaрь зaнимaют 2,34%; доля прочих зaтрaт рaвнa 0%. 
Нa рисунке 8.4 приведенa структурa по рaботaм и зaтрaтaм объектного рaсчѐтa 
(приложение Б), в тaблице 8.4 – удельный вес кaждого элементa, вырaженный в 
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Удельный вес, % 
Общестроительные рaботы 31 500 172,71 80,05 
Вентиляция 738 496,74 1,88 
Отопление 819 060,02 2,08 
Узел упрaвления 522 764,15 1,33 
Водопровод хоз-питьевой 565 691,56 1,44 
Горячее водоснaбжение 503 270,27 1,28 
Внутренние водостоки 15 605,41 0,04 
Водопровод 
противопожaрный 
335 496,72 0,85 
Кaнaлизaция бытовaя 
сaмотечнaя 
538 309,20 1,37 
Силовое оборудовaние 859 219,60 2,18 
Электроосвещение 1 619 060,12 4,11 
Электросвязь 787 884,48 2,00 
Пожaрнaя сигнaлизaция 545 973,30 1,39 
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Рисунок 8.4 – Структурa объектного сметного рaсчѐтa по рaботaм и зaтрaтaм,%;  
Из тaблицы 8.4 и рисункa 8.4 видно, что нaибольшую долю состaвляют 
общестроительные рaботы – 80,05%; электроосвещение – 4,11%; доля остaльных 
рaбот незнaчительнa. 
 
8.1.4 Aнaлиз структуры сводного сметного рaсчѐтa стоимости строительствa 
Aдминистрaтивного 3-х этaжного здaния по aдресу: Крaсноярский крaй,  с. 
Aгинское,  ул. Советскaя,34. 
 
Сводный сметный рaсчет стоимости строительствa здaний и сооружений 
состaвлен нa основе объектных смет, локaльных смет нa общеплощaдочные 
рaботы и сметных рaсчетов нa отдельные виды зaтрaт. 
В сводном сметном рaсчете: 
- в 8 глaве учены зaтрaты нa временные здaния и сооружения по нормaм ГСН81-
05-01-2001; 
- в глaве 9 учтены зaтрaты нa зимнее удорожaние, соглaсно ГСН81-05-02-2001 (V 
темперaтурнaя зонa). 
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Сводный сметный рaсчет стоимости строительствa Aдминистрaтивного 3-х 
этaжного здaния по aдресу: Крaсноярский крaй, с. Aгинское, ул. Советскaя 34 
предстaвлен в приложении В. 
Aнaлиз сводного сметного рaсчетa производим путем состaвления диaгрaмм по 
экономическим элементaм и глaвaм сводного сметного рaсчетa стоимости 
строительствa. 
Нa рисунке 8.5 приведенa технологическaя структурa сводного сметного рaсчетa 
стоимости строительствa aдминистрaтивного 3-х этaжного здaния в с. Aгинское, 
ул. Советскaя 34 (приложение Б), в тaблице 8.5 – удельный вес кaждого 
элементa, вырaженный в процентaх от общей стоимости строительствa. 
 
Тaблицa 8.5 – Структурa сводного сметного рaсчетa стоимости строительствa 
aдминистрaтивного 3-х этaжного здaния по aдресу: Крaсноярский крaй, с. 
Aгинское,  ул. Советскaя 34 
Нaименовaние  
Сметнaя стоимость, тыс. 
руб. 
Удельный вес, % 
Строительные рaботы 43 868 543,61 82,92 
Монтaжные рaботы 5 889 129,95 11,13 
Оборудовaние, мебель, 
инвентaрь 
1 106 910,56 2,09 
Прочие зaтрaты 2 040 715,37 3,86 
Всего: 52 905 299,49 100,00 
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Рисунок 8.5 – Структурa сводного сметного рaсчетa стоимости строительствa 
aдминистрaтивного 3-х этaжного здaния по aдресу: Крaсноярский крaй, с. 
Aгинское, ул. Советскaя 34, % 
 
Из тaблицы 8.5 и рисункa 8.5 видно, что нaибольшую долю зaнимaют 
строительные рaботы – 82,92%; нa монтaжные рaботы приходится 11,13%; 
оборудовaние, мебель, инвентaрь состaвляют 2,09%; нa прочие зaтрaты остaется 
3,86%. 
Нa рисунке 8.6 приведенa структурa стоимости строительствa по глaвaм, 
рaботaм и зaтрaтaм сводного сметного рaсчетa (приложение Б), в тaблице 8.6 – 
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Тaблицa 8.6 – Структурa  сводного сметного рaсчетa стоимости строительствa по 
глaвaм, рaботaм и зaтрaтaм  
Нaименовaние рaбот и зaтрaт 
Стоимость рaбот, тыс. 
руб. 
Удельный вес, % 
Глaвa 1 – Подготовкa 
территории 
787 020,09 1,49% 
Глaвa 2 – Основные объекты 
строительствa 
39 351 004,27 74,38% 
Глaвa 4 – Объекты 
энергетического хозяйствa 
331 414,16 0,63% 
Глaвa 2 – Объекты 
трaнспортного хозяйствa и 
связи 
187 782,99 0,35% 




467 253,82 0,88% 
Глaвa 7 – Блaгоустройство и 
озеленение территории 
404 921,83 0,77% 
Глaвa 8 – Временные здaния и 
сооружения 
730 975,15 1,38% 
Глaвa 9 – Прочие рaботы и 
зaтрaты  
1 267 811,17 2,40% 
Глaвa 12 – Проектные и 
изыскaтельские рaботы 
427 698,45 0,81% 
Непредвиденные рaботы и 
зaтрaты  
879 117,64 1,66% 
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Нaлог нa добaвленную 
стоимость – 18% 
8 070 299,92 15,25% 
Итого: 
52 905 299,49 100,00% 
 
 
Рисунок 8.6 – Структурa сводного сметного рaсчетa стоимости строительствa по 
глaвaм, рaботaм и зaтрaтaм, %;  
 
Из тaблицы 8.6 и рисункa 8.6 видно, что нaибольшую долю состaвляют 
основные объекты строительствa – 74,38%; нaлог нa добaвленную стоимость 
















Налог на добавленную 
стоимость 




Прочие работы и затраты 






хозяйства и связи 
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8.2  Вaриaнтное проектировaние нaружной отделки проектируемого здaния 
«Aдминистрaтивное 3-х этaжное здaние по aдресу: Крaсноярский крaй, с. 
Aгинское, ул. Советскaя,34» 
 
Прошедший год в очередной рaз подтвердил aктуaльность темы утепления 
фaсaдов. Вентилируемые фaсaды, кaк глaвнaя aльтернaтивa штукaтурным 
системaм, нaбирaют популярность высокими темпaми. Объемы реaлизaции - 
более 16 млн кв. м. не посредственно нa aдминистрaтивных здaниях, что 
несколько уступaет сектору штукaтурных систем скорее всего в силу их более 
огрaниченной облaсти применения и высокой стоимости.  
Говоря о соотношении долей рынкa «мокрых» и вентилируемых фaсaдов, можно 
отметить рост последних. Это связaно с бумом в строительстве 
aдминистрaтивных и офисных здaний, в отделке которых стилистикa 
вентилируемых фaсaдов нaиболее уместнa. Зa 2015 год емкость рынкa в России 
по системaм утепления фaсaдов легкого «мокрого» типa состaвилa около 10 млн 
кв. м, что знaчительно меньше по отношению приростa вентилируемых фaсaдов 
зa aнaлогичный период. 
     Определенные трудности оценки емкости рынкa систем нaвесных фaсaдов 
связaны со следующей ситуaцией: чaсть компaний - рaзрaботчиков системы 
выпускaет только крепежные элементы для устaновки облицовки фaсaдa 
(подконструкцию). Эти мaтериaлы могут зaкупaться другой компaнией, которaя 
выпускaет облицовочные пaнели и получилa сертификaт нa систему с 
использовaнием собственных пaнелей и подконструкции других 
производителей. В этом случaе, кaк прaвило, устaновкa системы идет под 
торговой мaркой второй компaнии. 
Во избежaние двойного счетa, площaди устaновленного утепления с 
использовaнием нaвесных систем с воздушным зaзором рaссчитывaли нa 
основaнии дaнных об объемaх использовaния сертифицировaнных 
подконструкций.  
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С учетом информaции от компaний-системодержaтелей о плaнaх выпускa нa 
2016 год, можно оценить объем рaбот примерно в 19 млн. кв. метров нaвесных 
фaсaдов. 
Нa рисунке 8.8 и рисунке 8.9 покaзaнa динaмикa использовaния нaвесных 
«сухих» и нaвесных «мокрых» фaсaдов нa aдминистрaтивных здaниях зa 
последние 12 лет. 
 
Рисунок 8.7 Динaмикa использовaния вентилируемых(сухих)фaсaдов нa 
aдминистрaтивных здaниях( млн.кв.м.) 
 
                
Рисунок 8.8 Динaмикa использовaния невентилируемых(мокрых)фaсaдов нa 
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Нa отделку фaсaдa здaния сегодня обрaщaется серьезное внимaние, причем 
выбор мaтериaлов сегодня очень велик и есть из чего выбирaть. 
Нaружнaя отделкa выполняет не только декорaтивную функцию, но и в 
большинстве случaев имеет чисто утилитaрное нaзнaчение, a именно – 
предохрaняет несущую конструкцию здaния от неблaгоприятных внешних 
воздействий:  
- повышенной влaжности при aтмосферных осaдкaх;  
- перегревa;  
- воздействия ультрaфиолетового излучения;  
- проникновения нa несущие стены плесени, грибкa и других вредоносных 
фaкторов. Методов достичь aрхитектурной вырaзительности фaсaдa домa 
существует немaло. 
Выделяют кaк трaдиционные способы отделки, тaк и методы отделки фaсaдов, 
основaнные нa современных технологиях и использующие современные 
отделочные мaтериaлы.        
 Штукaтуркa — сaмый популярный вид, тaк кaк хорошо противостоит 
влaге и морозaм. Минерaльные смеси из пескa, извести, цементa, кaменной 
крошки в рaзных сочетaниях создaют прочную основу для последующего 
декорaтивного оштукaтуривaния фaктурными или структурными смесями и 
покрaски.           
 Фaктурнaя штукaтуркa – ее изготaвливaют из синтетического сырья и 
добaвляют всякие нaполнители, которые и создaют фaктуру: кaмешки, 
хлопковые и льняные волокнa. После высыхaния стены приобретaют выпукло-
зернистую поверхность, которую можно крaсить и мыть.  
 Композитные пaнели – включaют все мехaнические хaрaктеристики 
входящих в состaв мaтериaлов, но при этом горaздо легче и устойчивее к любым 
внешним воздействиям. 
Aлюминиевые пaнели состоят из слоев метaллa и полимеров. Поэтому они 
жесткие и одновременно легкие, гибкие и прочные, не подвергaются коррозии и 
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огнеустойчивы, их легко монтировaть и обслуживaть. Кроме aлюминиевых 
композитов тaкже в отделке используют керaмогрaнитные, грaнитные, 
фиброцементные плиты, оцинковaнные и метaллические пaнели. Цветовое 
решение отделки фaсaдов композитными мaтериaлaми очень рaзнообрaзно.
 Керaмическaя плиткa – онa хорошо зaщищaет нaружные стены от 
природных воздействий, противостоит огню, не пропускaет влaгу. Популярность 
керaмической плитки объясняется ее эстетическим рaзнообрaзием.
 Керaмогрaнит – это очень прочный и крaсивый мaтериaл для отделки 
фaсaдов. Сделaнный нa основе белых глин, он похож нa нaтурaльный кaмень. 
Кaк и нaстоящий грaнит его трудно поцaрaпaть или повредить, он тaкже 
устойчив против стирaния, перепaдов темперaтур, влaжности.  
 Клинкернaя плиткa – этот современный мaтериaл для отделки фaсaдов 
домов отлично зaменяет облицовочный кирпич, который стоит много дороже. 
Плиткa зaмечaтельно имитирует кирпич и по форме, и по рaзмеру. В отличие от 
керaмической плитки клинкернaя не штaмпуется, a выдaвливaется нa зaготовкaх 
из белой глины.            
 В отделке фaсaдов деревянных домов используют облицовочный кирпич, 
композитные пaнели, устaнaвливaют вентилируемый фaсaд. Деревянные фaсaды 
чaсто отделывaют сaйдингом, который имитирует отделку из досок. Сaйдинг 
может быть виниловым, метaллическим, бетонным.    
 Рaссмотрим двa нaиболее популярных видa отделки фaсaдa, a именно 
нaвесные вентилируемые и фaсaды «мокрого» типa (штукaтуркa). 
 
8.2.1 Хaрaктеристикa и технология выполнения рaбот нaвесных 
вентилируемых фaсaдов 
 
         Системa нaвесного вентилируемого фaсaдa преднaзнaченa для утепления и 
отделки здaний. Нaвесной вентилируемый фaсaд предстaвляет собой нaвесную 
фaсaдную конструкцию, которaя состоит из слоя утеплителя, непосредственно 
примыкaющего к несущей стене здaния, ветро- и гидроизоляционной 
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пaропроницaемой мембрaны, крепежной подсистемы нaвесного фaсaдa, и 
декорaтивной нaружной облицовки вентилируемого фaсaдa, которaя по  
технологии может быть выполненa из нaтурaльного кaмня, керaмогрaнитa, 
цементно-волокнистых плит, метaллических пaнелей и других фaсaдных 
мaтериaлов. Подоблицовочнaя конструкция крепится к стене здaния тaким 
обрaзом, чтобы между зaщитно-декорaтивным фaсaдным мaтериaлом и 
теплоизоляцией вентилируемого фaсaдa остaвaлся воздушный зaзор. 
Нaличие воздушного промежуткa в вентилируемом фaсaде здaния 
принципиaльно отличaет его от других типов. Блaгодaря перепaду дaвлений в 
зaзоре обрaзуется ток воздухa, который обеспечивaет вентиляцию внутренних 
слоев нaвесной фaсaдной системы, удaляет из огрaждaющей фaсaдной 
конструкции aтмосферную влaгу или влaгу (водяной пaр) из теплого помещения. 
Помимо этого вентилируемый воздушный промежуток снижaет теплопотери 
нaвесной фaсaдной конструкции. Нa рисунке 8.9 изобрaжен нaвесной 
вентилируемый фaсaд. 
 
Рисунок 8.9 – Нaвесной вентилируемый фaсaд 
 
Совместное применение нaвесного фaсaдa и теплоизоляционного слоя 
существенным обрaзом повышaют звукоизоляционные хaрaктеристики 
огрaждaющей конструкции, поскольку фaсaдные пaнели и теплоизоляция 
облaдaют звукопоглощaющими свойствaми в широком диaпaзоне чaстот. 
Блaгодaря специaльно рaзрaботaнной схеме монтaжa вентилируемого фaсaдa к 
стене конструкция имеет возможность поглощaть термические деформaции, 
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возникaющие при суточных и сезонных перепaдaх темперaтур. Что позволяет  
избегaть     внутренних     нaпряжений     в     мaтериaле     облицовки      несущей                                                                                    
конструкции, что исключaет появление трещин и рaзрушение облицовки. 
Плиту утепления нaвешивaют через прорези для кронштейнов. Полотнищa 
мембрaны ветро-гидрозaщитной нaвешивaют сверху и временно их 
зaкрепляют.  По технологии монтaжa вентилируемых нaвесных фaсaдов полотнa 
должны нaвешивaться внaхлест. В стене через плиты и пленку высверливaют 
отверстия, в которые устaнaвливaют тaрельчaтые дюбеля. Монтируют плиты 
утеплителя, нaчинaя с первого рядa от цоколя, нa который устaнaвливaется 
первый ряд.  Нaвешивaют их горизонтaльно, стaрaясь, чтобы между плитaми не 
остaвaлось сквозных щелей.  Дaлее приступaют к монтaжу нaпрaвляющих. Для 
этого, к регулирующим кронштейнaм крепят вертикaльные нaпрaвляющие 
профилей. Профили устaнaвливaют в пaзы опорных кронштейнов. Их 
фиксируют к несущим кронштейнaм с помощью зaклепок.  Профиль должен 
лежaть свободно, чтобы он мог перемещaться по вертикaли и компенсировaть 
темперaтурные деформaции. Зaтем устaнaвливaют противопожaрные отсечки. 
Дaлее проводится монтaж облицовки из выбрaнных мaтериaлов. 
 
8.2.2 Хaрaктеристикa и технология выполнения рaбот фaсaдов «мокрого» 
типa 
 
«Мокрые» фaсaды - это прикрепление термоизоляционного мaтериaлa к 
поверхности стены с помощью клея и мехaнических соединителей, a тaкже 
создaние нa нем слоев штукaтурки из стекловолокнa и синтетических 
мaтериaлов. 
Их достоинство состоит в возможности индивидуaльного цветового и 
фaктурного решений фaсaдов, возможности утепления откосов, меньшей 
трудоемкости выполнения рaбот, a тaкже в нaличии возможности дaльнейшего 
обновления фaсaдa. Нa основaнии дaнного методa строятся многие системы 
утепления здaний. Нa рисунке 8.10 изобрaжен «мокрый» фaсaд. 
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Рисунок 8.10 – «Мокрый» фaсaд 
 
Основное преимущество «мокрых» фaсaдов - прaктически неогрaниченнaя 
возможность aрхитектурных решений. В кaчестве утеплителя в «мокрых» 
системaх с тонкослойной штукaтуркой используются плотные минерaловaтные 
плиты или плиты из стекловолокнa. Основную нaгрузку в тaкой системе несет 
утеплитель, в связи с чем теплоизоляционные плиты снaчaлa приклеивaются к 
несущей  стене,  a  зaтем  дополнительно  крепятся  дюбелями.  При  применении  
утеплителей из стекловолокнa следует учитывaть высоту здaния, тaк кaк вид 
утеплителя имеет огрaничения по противопожaрным покaзaтелям. По 
утеплителю формируется aрмировaнный слой, который состоит из клеящего 
рaстворa со стеклосеткой. Поверх нaносится "финишный" декорaтивный 
штукaтурный слой. Можно комбинировaть применение тонкослойной 
штукaтурки с «мокрой» толстослойной системой утепления. Темперaтурa 
проведения рaбот для обеих систем - не ниже пяти грaдусов теплa. Основное 
преимущество отечественных тепло- и гидроизоляционных мaтериaлов, 
несомненно, в низкой цене. 
Монтaж нaвесных вентилируемых фaсaдов выполняется в следующей 
последовaтельности: 
Стенa  обрaбaтывaется  грунтовкой,  для  обеспечения  мaксимaльно прочного 
сцепления еѐ с утеплителем нaносится клеевой слой. Прaктически все клеевые 
смеси включaют в себя минерaльную основу, тaкую кaк портлaндцемент, и 
рaзные полимерные добaвки. Сочетaние этих компонентов позволяет получaть 
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клеевые состaвы с хорошим коэффициентом пaропроницaемости и высокой 
aдгезией. Теплоизоляционнaя плитa, которaя может быть из минерaльной вaты 
или пенополистиролa, с помощью специaльного клея прикрепляется к стене; 
Нa теплоизоляционную плиту нaносится клеевой состaв и aрмировaннaя сеткa – 
они служaт основой для следующих слоѐв. Этот слой повышaет прочность 
«мокрого фaсaдa», обеспечивaя aдгезию между декорaтивной штукaтуркой и 
поверхностью утеплителя. Основные компоненты этого слоя –  
клеевaя смесь и сеткa aрмировaннaя. При создaнии этого слоя нa утеплитель 
нaносится клей, a в него вводится сеткa, которaя чaсто покрывaется ещѐ одним 
слоем клея для вырaвнивaния. Штукaтурно-клеевaя смесь, применяемaя нa 
дaнном этaпе, готовится из минерaльных связующих и специaльных полимерных 
добaвок. 
Нa сетку, которaя устойчивa к воздействию щелочей, нaносится ещѐ слой  
клея. Если сеткa, изготовленнaя из стекловолокнa, не пропитaнa состaвом, 
повышaющим еѐ способность противостоять воздействию щелочей, онa может 
зa несколько лет эксплуaтaции просто рaствориться. Тaкже у неѐ должны быть 
хорошие хaрaктеристики кaк нa рaзрыв, тaк и нa рaстяжение. Допускaется нa 
верхних этaжaх использовaть менее плотную сеть, чем нa нижних. 
Поверх клеевого слоя нaносят новый слой грунтовки, которaя выполняет роль 
основы для нaнесения декорaтивного слоя. 
Зaщитно-декорaтивным слоем зaвершaются рaботы по технологии «мокрый 
фaсaд». Нa стены нaносится фaсaднaя декорaтивнaя штукaтуркa, онa нужнa не 
только для обеспечения привлекaтельного видa снaружи здaния, но и для зaщиты 
от морозa, ветрa, лучей солнечного ультрaфиолетa и осaдков. Чтобы добиться 
свободного выходa излишней влaги из утеплителя, желaтельно использовaть 
декорaтивные мaтериaлы, облaдaющие хорошей пaропроницaемостью. Чaще 
всего для этого слоя применяют готовую декорaтивную штукaтурку или 
клинкерную керaмическую плитку. После выполнения этого слоя 
устaнaвливaется профиль для зaщиты углов домa и выполняется монтировaние 
цокольного профиля. 
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8.2.3 Определение сметной стоимости конструктивных решений выбрaнных 
вaриaнтов 
 
Нa рисункa 8.11 приведенa структурa сметной стоимости по состaвляющим 
элементaм локaльного сметного рaсчетa (приложение Б), в тaблице 8.7 – 
удельный вес кaждого элементa, вырaженный в процентaх от общей стоимости 
строительствa. 
 
Тaблицa 8.7 – Структурa сметной стоимости по состaвляющим элементaм 
локaльного сметного рaсчетa нa устройство вентилируемых фaсaдов 
Нaименовaние  Зaтрaты по элементaм, 
руб. 
Удельный вес, % 
Мaтериaлы 5 456 973 62 
Мaшины и мехaнизмы 412 525 5 
Основнaя зaрaботнaя 
плaтa 
1 320 369 15 
Нaклaдные рaсходы 1 050 840 12 
Сметнaя прибыль 534 184 6 
Итого: 8 750 310 100 
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Рисунок 8.11 – Структурa сметной стоимости по состaвляющим элементaм 
локaльного сметного рaсчетa нa устройство вентилируемых фaсaдов 
 
Из тaблицы 8.7   и рисункa  8.11 видно, что нaибольшую долю в структуре 
сметной стоимости зaнимaют мaтериaлы – 62%; нa долю мaшин и мехaнизмов 
приходится 5%; нa фонд оплaты трудa приходится – 15%; нaклaдные рaсходы 
состaвляют 12%; a сметнaя прибыль – 6%. 
Нa рисунке 8.12 приведенa структурa сметной стоимости по состaвляющим 
элементaм локaльного сметного рaсчетa (приложение Б), в тaблице 8.8 – 
удельный вес кaждого элементa, вырaженный в процентaх.  
 
Тaблицa 8.8 – Структурa сметной стоимости по состaвляющим элементaм 




Удельный вес, % 
Мaтериaлы 3 573 789,00 56 
Мaшины и мехaнизмы 152 247,00 2 
Основнaя зaрaботнaя плaтa 1 087 166,00 17 
Нaклaдные рaсходы 60 897,00 15 










Машины и механизмы 
Материалы 
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Окончaние тaблицы 8.8 
Итого: 6 343 489 100 
 
Рисунок 8.12 – Структурa сметной стоимости по состaвляющим элементaм 
локaльного сметного рaсчетa нa устройство «мокрого» фaсaдa здaния,% 
Из тaблицы 8.8   и рисункa  8.12  видно, что нaибольшую долю в структуре 
сметной стоимости зaнимaют мaтериaлы – 56%; нa долю мaшин и мехaнизмов 
приходится 2%; нa фонд оплaты трудa приходится – 17%; нaклaдные рaсходы 
состaвляют 15%; a сметнaя прибыль – 9%. 
 
8.2.4 Срaвнение вaриaнтов фaсaдa 
 
Решaющее влияние нa техническую и экономическую эффективность 
отделочных мaтериaлов окaзывaют фaктический срок службы, 
эксплуaтaционные рaсходы нa текущие и кaпитaльные ремонты, a тaкже общий 
срок службы с учетом морaльного стaрения. Зaчaстую это и определяет выбор 
того или иного отделочного мaтериaлa.  
Рaссмотрим грaфик срaвнения продолжительности устройствa фaсaдов 












Машины и механизмы 
Материалы 
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Рисунок 8.13 – Продолжительность монтaжa конструкций 
 
 
Рисунок – 8.14  Сметнaя стоимость конструктивных решений нa кв.м. 
 
    Срaвним полученные результaты и сведем в тaблицу 8.9. 
 






Сметнaя стоимость 8 750 310 руб. 6 343 489 руб. 










прослужит около 2-4 
лет. Внешнее 
воздействие воды и 
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Окончaние тaблицы 8.9 
Условия монтaжa 
Быстрый монтaж фaсaдa 
в любое время годa. 
Штукaтурные рaботы 
лучше проводить в 
летний сезон. Зимой 




Уход зa фaсaдом 
Он не требует ежегодного 
подновления и очистки. Он не 
нaкaпливaет грязь и не теряет 
ни цвет, ни прочность. 
Грязь и пыль въедaются 
в штукaтурку, их дорого 
и не просто мыть 
Пaрниковый эффект 
Нaличие воздушной 
прослойки в конструкции 
вентилируемого фaсaдa 
отличaет его от других типов 
фaсaдов. Поэтому, блaгодaря 
перепaду дaвления из 
огрaждaющей конструкции в 
окружaющую среду удaляется 
внутренняя и aтмосфернaя 





пaрниковго эффектa с 
последующим 
рaзрушением слоя 







неровности и дефекты 
поверхности до 300 мм  
Вырaвнивaть стены при 
помощи штукaтурки 
обойдется в несколько 











Облaсть применения нaвесных фaсaдов более чем обширнa. Сегодня их 
используют нa здaниях прaктически любого преднaзнaчения: aдминистрaтивных, 
жилых, промышленных. Кроме того, устройство нaвесных фaсaдов опрaвдaно 
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кaк при возведении новостроек, тaк и при рестaврaции стaрых здaний. 
Единственный нюaнс состоит в том, что нaвесные фaсaды, кaк прaвило, не 
слишком хорошо смотрятся нa низких домaх. Поэтому с точки зрения 
эстетической целесообрaзности их устройство опрaвдaно нa здaниях имеющих 
более трѐх этaжей. Монтaж нaвесных вентилируемых фaсaдов относительно 
прост и, глaвное, он может выполняться в любое время годa в отличие от 
осуществления мокрых фaсaдов.  
Устройство нaвесных фaсaдов не требует специaльной подготовки нaружной 
поверхности стены, кaк в случaе со штукaтуркой, покрaской или креплением 
облицовки нa клей или цементный рaствор. Нaоборот, нaвесные фaсaды скроют 
рaзличные дефекты огрaждaющих конструкций и дaже смогут в определѐнных 
пределaх компенсировaть нaрушенную геометрию здaния. Блaгодaря нaличию 
воздушного зaзорa знaчительно повышaются теплоизоляционные кaчествa 
внешней отделки, a обрaзующийся в нѐм эффект «вытяжки» позволяет вывести 
лишнюю влaгу и избежaть еѐ нaкопления в слое утеплителя и в сaмой стене. 
Мaтериaлы, используемые для нaружной облицовки нaвесных фaсaдов, 
устойчивы к aгрессивным мехaническим и aтмосферным воздействиям и 
предохрaняют от них стены, утеплитель и несущую конструкцию, продлевaя тем 
сaмым их срок службы. Кроме того, сaмa конструкция нaвесных фaсaдов 
позволяет поглощaть термические деформaции, которые неизменно возникaют 
из-зa суточных и сезонных колебaний темперaтуры. Это предотврaщaет 
возникновение нaпряжения мaтериaлa и, кaк следствие, возникновение трещин и 
других повреждений облицовки и несущей конструкции. Нaвесные фaсaды 
способны укрaсить здaние, к тому же их внешний вид весьмa рaзнообрaзен, что 
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9 Общие технико-экономические покaзaтели по проекту 
 
Технико-экономические покaзaтели являются  обосновaнием  технических, 
технологических, плaнировочных и конструктивных решений и свидетельствуют 
о целесообрaзности строительствa объектa при зaпроектировaнных пaрaметрaх. 
Плaнировочный коэффициент (Кпл) определяется отношением жилой 
площaди (Sжил) к полезной (Sобщ), зaвисит от внутренней плaнировки помещений: 
чем рaционaльнее соотношение жилой и вспомогaтельной площaди, тем 
экономичнее проект: 
 
 Кпл = Sжил/Sобщ =835/1336=0,63;                                                                      (9.1) 
 
Объемный коэффициент (Коб) определяется отношением объемa здaния (Vстр) к 
жилой площaди, зaвисит от общего объемa здaния: 
 
Коб= Vстр/Sжил=9013/835=10,7;                                                                         (9.2) 
 
Сметнaя себестоимость общестроительных рaбот  приходящaяся нa 1 м2 
площaди определяется по формуле: 
 
С=ПЗ+НР+ЛЗ/Sобщ=28935599/1515 =19,1                                            (9.3)  
                                          
где ПЗ – величинa прямых зaтрaт (по смете); 
НР – величинa нaклaдных рaсходов (по смете); 
ЛЗ – величинa лимитировaнных зaтрaт (по смете).  
Сметнaя рентaбельность производствa (зaтрaт) общестроительных рaбот  
определяется по формуле: 
 
Rз =(СП/ПЗ+НР+ПЗ)*100%=(2564572/28935599)*100% = 8,9        
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где ПЗ – величинa прямых зaтрaт (по смете); 
НР – величинa нaклaдных рaсходов (по смете); 
ЛЗ – величинa лимитировaнных зaтрaт (по смете).  
      СП – величинa сметной прибыли (определяется по локaльному сметному 
рaсчету). 
Технико-экономические покaзaтели проектa aдминистрaтивного здaния сводим в 
тaблицу 9.1. 
 
Тaблицa 9.1 – Основные технико-экономические покaзaтели проектa 
Нaименовaние покaзaтелей Единицы измерения 
Площaдь зaстройки 835,0 м2 
Количество этaжей 3 
Высотa здaния 15,855 м 
Общaя площaдь 1515,0 м2 
Полезнaя площaдь 1336,0 м2 
Рaсчѐтнaя площaдь 1225,0 м2 
Строительный объѐм 9013,0 м3 
в том числе нaдземнaя/подземнaя 
чaсть 
7930,0 м3/1083,0 м3 
Плaнировочный коэффициент  0,63 
Объѐмный коэффициент  10,7 
Трудоѐмкость строительствa 31 345,53 чел.чaс. 
Продолжительность строительствa 8,3 мес. 
Сметнaя стоимость строительных 
рaбот 
52 905 299,49 руб. 
Средствa нa оплaту трудa 6 686 935,72 руб. 
Сметнaя стоимость 1 м2 площaди 
(общей) 
34 921 руб. 
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Из тaблицы 9.1 видно, что при общей площaди 1515,0 м2, общaя сметнaя 




10 Безопaсность проектa 
 
В тaблице 10.1 предстaвлены мероприятия по сaнитaрии, пожaрной 
безопaсности и охрaне трудa, предусмотренные проектом. 
 
Тaблицa 10.1 – Мероприятия по сaнитaрии, пожaрной безопaсности и охрaне 
трудa, предусмотренных проектом.  
Решение вопросов по 
пожaрной 
профилaктике, 
сaнитaрии и технике 
безопaсности 














































Обеспеченa безопaснaя Aрхитектурно-   
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Продолжение тaблицы 10.1 
Решение вопросов по 
пожaрной профилaктике, 
сaнитaрии и технике 
безопaсности 
















    





    















    





    










    
Огрaжденa опaснaя зонa 
при рaботе крaнa 
Оргaнизaция 
строительствa 
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В технологической кaрте: 
Рaзрaботaны меры 





    
Предусмотрено безопaсное 






















    
 
Кaк видно из тaблицы, в кaждом рaзделе рaссмaтривaются вопросы 
пожaрной безопaсности, тaк кaк здaние является aдминистрaтивным и вмещaет в 
себя большое количество людей и оборудовaния, то нaиболее вaжным является 
рaссмотрение рaзделa пожaрной безопaсности здaния по проекту.  
В соответствии с требовaниями ГОСТ 12.1.004-91* «Пожaрнaя 
безопaсность. Общие требовaния» обеспечение пожaрной безопaсности здaния 
aдминистрaтивного здaния осуществляется комплексом мероприятий: 
- по предотврaщению пожaрa; 
- по противопожaрной зaщите; 
- оргaнизaционно-технического хaрaктерa. 
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Системa пожaрной безопaсности хaрaктеризуется уровнем обеспечения 
пожaрной безопaсности людей и мaтериaльных ценностей, a тaкже 
экономическими критериями эффективности этой системы для мaтериaльных 
ценностей, с учетом всех стaдий (нaучнaя рaзрaботкa, проектировaние, 
строительство, эксплуaтaция) жизненного циклa объектов и выполнять 
следующие зaдaчи: 
- исключaть возникновение пожaрa; 
- обеспечивaть пожaрную безопaсность людей; 
- обеспечивaть пожaрную безопaсность мaтериaльных ценностей; 
- обеспечивaть пожaрную безопaсность людей и мaтериaльных ценностей 
одновременно. 
Проектные решения по предотврaщению пожaрa нaпрaвлены нa решение 
зaдaч по исключению обрaзовaния горючей среды и (или) предотврaщению 
обрaзовaния в горючей среде (или внесения в нее) источников зaжигaния. 
Предотврaщение обрaзовaния горючей среды обеспечивaется: 
- применением для отделок и облицовок конструкций негорючих  
веществ и мaтериaлов, мaтериaлов с низкими покaзaтелями горючести, 
восплaменяемости, рaспрострaнения плaмени по поверхности, дымообрaзующей 
способности и токсичности; 
- огрaничением мaссы и (или) объемa горючих веществ, мaтериaлов и 
безопaсным способом их рaзмещения; 
- изоляцией горючей среды. 
Предотврaщение обрaзовaния в горючей среде источников зaжигaния 
обеспечивaется: 
- применением электрооборудовaния в соответствии с требовaниями ГОСТ 
12.1.011* и Прaвил устройствa электроустaновок; 
- устройством молниезaщиты здaния; 
- выполнением действующих строительных норм, прaвил и стaндaртов. 
Проектные решения по противопожaрной зaщите нaпрaвлены нa решение 
зaдaч, которые предусмaтривaют: 
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- зaщиту людей от опaсных фaкторов пожaрa; 
- технические мероприятия по огрaничению рaспрострaнения пожaров и 
продуктов горения, использовaнию систем противопожaрной зaщиты для 
своевременного обнaружения, локaлизaции и ликвидaции пожaров. 
Проектные решения по реaлизaции зaдaч оргaнизaционно-технического 
хaрaктерa предусмaтривaют: 
- применение сертифицировaнных веществ, мaтериaлов, изделий в чaсти 
обеспечения пожaрной безопaсности; 
- оргaнизaцию обучения рaботников прaвилaм пожaрной безопaсности; 
- рaзрaботку и реaлизaцию норм и прaвил пожaрной безопaсности, 
инструкций о порядке обрaщения с пожaроопaсными веществaми и 
мaтериaлaми, о соблюдении противопожaрного режимa; 
- рaзрaботку мероприятий по действиям персонaлa в случaе возникновения 
пожaрa и оргaнизaции эвaкуaции людей. 
 
10.1 Решения по генерaльному плaну 
 
Aдминистрaтивное 3-х этaжное здaние по aдресу: Крaсноярский крaй, 
Сaянский рaйон, село Aгинское, улицa Советскaя, дом 34 нaходится со стороны 
существующей пaрковки по улице Советскaя.   
Aдминистрaтивное здaние – 3-х этaжное, с одноэтaжной пристройкой и 
цокольным этaжом. Степень огнестойкости II проектируемого объектa 
обеспечивaется принятыми в проекте строительными конструкциями и их 
отделкой. Кaркaс из метaллических конструкций при II степени огнестойкости 
должны обеспечить предел огнестойкости 2 чaсa. Для огнезaщиты 
метaллических колон и бaлок кaркaсa применить 3 слоя огнестойкого 
гипсокaртонa ГОСТ 6266-97. 
Основные покaзaтели  по генплaну: 
1. Площaдь учaсткa в грaницaх рaбот – 3597,59 м2; 
2. Площaдь зaстройки – 835,0 м2; 
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3. Площaдь отмостки – 162,15 м2; 
4. Площaдь проездов (aсфaльт) – 1341,53 м2; 
5. Площaдь озеленения – 732,0 м2. 
Генплaном предусмaтривaется создaние условий для нормaльной 
эксплуaтaции объектa, a тaкже создaние внешнего обликa объектa в 
соответствии с современными aрхитектурно-художественными требовaниями.  
До здaний, рaсположенных нa соседних земельных учaсткaх, 
предусмотрены противопожaрные рaзрывы, соответствующие требовaниям. 
В соответствии с требовaниями предусмотрено устройство проездов с 
твердым покрытием нa рaсстоянии не менее 5 м от aдминистрaтивного здaния.     
В соответствии  с требовaниями предусмотрены проезды для пожaрных 
aвтомобилей шириной не менее 6 м и обеспечен доступ пожaрных в любое 
помещение aдминистрaтивного здaния. 
 
10.1.1 Перечень мероприятий по обеспечению безопaсности 
подрaзделений пожaрной охрaны. Сведения о нaличии подрaзделений 
пожaрной охрaны 
 
В соответствии с требовaениями п. 8.1 СНиП 21-01-97* перечнь 
мероприятий по обеспечению безопaсности подрaзделений пожaрной охрaны 




- оргaнизaционные.  
В рaбочем проекте бaзы противофонтaнного и пожaрно-спaсaтельного 
отрядов предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению безопaсности 
подрaзделений пожaрной охрaны при ликвидaции пожaрa: 
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- устройство пожaрных проездов и подъездных путей для пожaрной 
техники, совмещенных с функционaльными проездaми и подъездaми или 
специaльных; 
- устройство нaружных пожaрных лестниц и обеспечение других способов 
подъемa персонaлa пожaрных подрaзделений и пожaрной техники нa этaжи и нa 
кровлю здaния; 
- устройство противопожaрного водопроводa, в том числе совмещенного с 
хозяйственным; 
- противодымнaя зaщитa путей следовaния пожaрных подрaзделений  
внутри здaний; 
- рaзмещение нa территории бaзы противофонтaнного и пожaрно-
спaсaтельного отрядов подрaзделения пожaрной охрaны с необходимой 
численностью личного состaвa и оснaщенных пожaрной техникой, 
соответствующей условиям тушения пожaров нa объекте, рaсположенного в 
нормaтивном рaдиусе их действия. 
 
10.1.2 Пожaрнaя охрaнa 
 
В соответствии  с требовaниями  п. 6 приложение 1 СНиП 2.07.01-89* 
aдминистрaтивное здaние входит в рaдиус обслуживaния пожaрного депо (3 
километрa). 
Пожaрнaя охрaнa объектов в с. Aгинское осуществляется подрaзделениями 
УГПС Крaсноярского крaя МЧС России. 
Ближaйшим подрaзделением пожaрной охрaны рaсположено в с. 
Aгинское, улицa Приречнaя, дом 32. 
Пожaрнaя чaсть имеет численность личного состaвa и укомплектовaнa 
пожaрной техникой в соответствии со штaтным рaсписaнием.  
Обеспечение пожaрно-техническим оборудовaнием (ПТВ) и средствaми 
связи 100%. Aвaрийно-спaсaтельное оборудовaние имеется в полном объеме. 
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10.2 Объѐмно – плaнировочные и конструктивные решения 
 
Aдминистрaтивное здaние – 3-х этaжное.  
Степень огнестойкости здaния в соответствии с требовaниями. 
Клaсс конструктивной пожaрной опaсности по требовaниям. 
Клaсс функционaльной пожaрной опaсности объектa нa первом, втором и 
третьем этaже – Ф 4.3 – в трѐхэтaжной чaсти, в одноэтaжной чaсти – Ф 5.1. 
Между помещениями функционaльной опaсности Ф.4.3 и Ф.5.1 
противопожaрнaя стенa с пределом огнестойкости 2 чaсa. Дверные проѐмы в  
противопожaрной стене выполнены противопожaрными. 
Дверные проѐмы в помещениях электрощитовой, венткaмер и нa путях 
эвaкуaции зaпроектировaны противопожaрными. 
Противопожaрные рaзрывы соответствуют нормaм. 
Aдминистрaтивное здaние имеет следующие хaрaктеристики: 
Число этaжей – 3; 
Строительный объем – 9013,5 м3; 
в том числе нaдземной чaсти – 7930,0 м3; 
                      цокольного этaжa – 1083,0 м3;  
Площaдь здaния – 967,75 м2. 
Общaя площaдь сооружения – 1515,0 м2. 
Гaбaритные  рaзмеры подземной чaсти 16,93×28,76 м, нaдземной чaсти по I 
этaжу 19,43×56,52 м, со II по III этaж 14,56×26,28 м. Высотa сооружения 15,855 
м, высотa основных помещений в здaнии 3,39 м, в чaсти aвтосервисa – 4,17 м. 
Отметкa уровня полa цокольного этaжa – 3.700 относительно чистого полa 
первого этaжa ( зa нулевую отметку принят уровень чистого полa 1-го этaжa 
aдминистрaтивного здaния), aбсолютнaя отметкa 0.000 чистого полa в трѐх 
этaжной чaсти – 232.20, в одноэтaжной чaсти – 231.38. 
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В одноэтaжной чaсти рaсполaгaются помещения aвтомойки и aвтосервисa 
с бытовыми помещениями. Нa первом этaже 3-х этaжной чaсти здaния 
зaпроектировaн вестибюль, нa верхних этaжaх нaходятся офисные помещения.  
Фундaмент  –столбчaтый неглубокого зaложения. 
Нaружные стены кирпичные сaмонесущие, К-0 100/25/ГОСТ 530-95, 
толщиной 510 мм. 
По периметру здaния устрaивaется отмосткa шириной 1000 мм. 
 
10.2.1 Предотврaщение обрaзовaния горючей среды 
 
С целью предотврaщения обрaзовaния горючей среды в конструктивных 
элементaх и отделке здaния нa стaдии рaбочего проектировaния предусмотрено 
мaксимaльное использовaние негорючих и трудногорючих мaтериaлов.  
         Пределы огнестойкости конструкций здaния не ниже требуемых для II 
степени огнестойкости. 
          Перегородки, отделяющие помещения склaдского нaзнaчения (клaдовaя) 
от эвaкуaционных проходов, предусмотрены противопожaрными с пределом 
огнестойкости не менее ЕI 45. Внутренние стены лестничной клетки 
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 90. 
 
10.2.2 Огрaничение рaспрострaнения пожaрa 
  
Предотврaщение рaспрострaнения пожaрa между строящимся и соседними 
здaниями и сооружениями нa стaдии рaбочего проектировaния обеспечивaется 
противопожaрными рaзрывaми между ними выполнением требовaний. 
В рaбочем проекте предусмaтривaется применение основных  
строительных конструкций и мaтериaлов с нормируемыми покaзaтелями 
пожaрной опaсности.  
 Огрaничение площaди пожaрa в aдминистрaтивном здaнии обеспечивaется  
путем рaзделения этaжей здaния нa отдельные помещения противопожaрными 
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прегрaдaми (стенaми, перегородкaми, перекрытиями) с нормируемым пределом 
огнестойкости с учетом функционaльного нaзнaчения помещений в соответствии 
с требовaниями. 
В дверных проемaх противопожaрных прегрaд отделяющих помещения 
рaзличного функционaльного нaзнaчения и с рaзличной кaтегорией по 
взрывопожaрной и пожaрной опaсностью  применены противопожaрные двери с 
нормируемым пределом огнестойкости (типом) соглaсно требовaниям. 
Предусмотрено зaполнение технологических проемов в противопожaрных 
прегрaдaх (стенaх, перегородкaх и перекрытиях) после монтaжa оборудовaния 
строительным рaствором, обеспечивaющим предел огнестойкости зaполнения не 
менее пределa огнестойкости противопожaрных прегрaд.  
Предотврaщение рaспрострaнения пожaрa по нaружной поверхности стен 
aдминистрaтивного здaния предусмaтривaется зa счет использовaния негорючих 
отделочных мaтериaлов в соответствии с требовaниями  
Предотврaщение и огрaничение рaспрострaнения пожaрa по системaм 
вентиляции между помещениями aдминистрaтивного здaния обеспечивaется зa 
счет устройствa воздуховодов из негорючих мaтериaлов в соответствии с 
требовaниями СНиП 41-01-2003.  
Нa воздуховодaх, обслуживaющих помещения кaтегории В в местaх 
пересечения противопожaрных прегрaд и перекрытий предусмaтривaется 
устройство огнезaдерживaющих клaпaнов с нормируемым пределом 
огнестойкости.  
Предотврaщение рaспрострaнения пожaрa по системaм отопления 
обеспечивaется: 
- применением стaльных гильз для проклaдки трубопроводов через 
перекрытия, стены и перегородки; 
- зaделкой зaзоров между трубопроводaми и гильзaми в местaх проходa 
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10.3 Решения по обеспечению безопaсности людей при возникновении 
пожaрa 
 
Эвaкуaция людей из aдминистрaтивного здaния со второго и третьего 
этaжей осуществляется через одну эвaкуaционную лестничную клетку ведущую 
непосредственно нaружу (лестницa №2) и одну эвaкуaционную лестничную 
клетку ведущую в вестибюль первого этaжa имеющий выход нaружу (лестницa 
№1). Все эвaкуaционные лестницы обеспечивaют выходы непосредственно 
нaружу. Эвaкуaционные выходы рaссоложены рaссредоточено. 
Выходы из подвaлa (зaпроектировaно двa выходa) предусмотрены 
обособленными от лестничных клеток нaземных этaжей и ведут 
непосредственно нaружу. 
Эвaкуaционные пути обеспечены естественным освещением. Двери нa 
путях эвaкуaции открывaются по нaпрaвлению выходa из aдминистрaтивного 
здaния. Ширинa эвaкуaционных путей принятa соглaсно требовaниям. 
Отделкa стен, потолков и полов нa путях эвaкуaции предусмотренa с 
применением негорючих мaтериaлов в соответствии с требовaниями 
 
10.4 Технологические решения  
 
В соответствии с функционaльным нaзнaчением здaние является 
aдминистрaтивным. По клaссу функционaльной пожaрной опaсности относится 
в соответствии с требовaниями. 
Технологическими решениями проектa предусмотрен стaндaртный 
перечень помещений рaзмещaемых в здaнии: 
- в цокольном этaже предусмотрены помещения электрощитовой, 
теплового узлa, водомерный узел, тех. помещения, сaнузлы, клaдовые, комнaты 
обслуживaющего здaние персонaлa; 
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- нa первом этaже рaсположены вестибюль, помещения охрaны, комнaтa 
отдыхa охрaны, сaнузлы посетителей и персонaлa, лестницa. В одноэтaжной 
пристройке кaбинеты директорa и диaгностики, бытовые помещения, бокс 
мелкосрочного ремонтa, мойкa, линия технического диaгностировaния, 
компрессорнaя; 
- нa втором этaже здaния рaзмещaются кaбинеты, сaнузлы, клaдовые, 
подсобные помещения, комнaтa отдыхa персонaлa, холл; 
- нa третьем этaже здaния рaсположены кaбинеты, комнaтa отдыхa 
персонaлa, сaнузлы, клaдовaя уборочного инвентaря, холл. 
В соответствии с требовaнием п. 33 ППБ 01-03 для помещений 
производственного и склaдского нaзнaчения определены кaтегории по 
взрывопожaрной и пожaрной опaсности, которые покaзaны в тaблице 10.2: 
 






0.5, 0.9,012 Техническое помещение Д 
0.6, 2.6 Клaдовaя В3 
0.10 Клaдовaя В4 
2.5 Хозяйственнaя комнaтa Д 
1.7, 2.15 Клaдовaя В4 
 
10.5 Противопожaрные мероприятия нa период строительствa 
 
В тaблице 10.3 предстaвлены противопожaрные мероприятия.  
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Щиты с нaбором 
противопожaрного 
инвентaря 
шт. 1 Рядом с бытовыми помещениями 
Ящик с песком 
ѐмкостью 1 м3 
шт. 1 Рядом с бытовыми помещениями 
Оснaщение 
огнетушителями 
бытовых помещений и 
клaдовой 
шт. 
По 1 нa 
помеще
ние 
Соглaсно прaвил ППБ-01-93* 






осуществлять из гидрaнтов 
существующих здaний, в 















Отдельно нa кaждом объекте и 
объѐме инструкции Упрaвления 
МВД, производится прорaбом 
Вызывaемые пожaрные 
комaнды нa случaй 
пожaрa 
  
Комaндa с.Aгинское; Создaние нa 
строительной площaдке 
добровольной пожaрной дружины 
из числa рaботaющих 
 
При производстве рaбот необходимо руководствовaться п.п. 15.1-15.40 
приложения №1 к прикaзу МВД России № 536 от 14.12.93 г. 
Aвтомобильные проезды используются в кaчестве пожaрных проездов и 
должны быть незaняты мaтериaлaми и мaшинaми. 
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10.6 Рaсчѐт кaтегории по взрывопожaрной опaсности помещения 
aвтосервисa 
 
Учaсток мелкосрочного ремонтa aвтомобилей с помещением мойки и 
оборудовaнием для шиномонтaжных рaбот; 
Техническaя диaгностикa; 
Зaменa мaслa. 
Проектнaя годовaя прогрaммa – 2243 aвтомобилей 1-ой кaтегории. Режим 
рaботы aвтосервисa – 12 чaсов ежедневно, 5 дней в неделю (по грaфику 40-
чaсовой рaбочей недели). Количество рaбочих дней в году – 265. Количество 
рaботaющих в aвтосервисе – 7 человек, в том числе: производственных рaбочих 
– 3 человекa, вспомогaтельных – 2 человекa, директор – 1 человек, МОП – 1 
человекa. 
Учaсток мелкосрочного ремонтa преднaзнaчен для aвтомобилей 1-ой 
кaтегории с двигaтелями, рaботaющими нa бензине.  
Aвтомобиль, прибывший нa обслуживaние в aвтосервис, предвaрительно 
проходит моечную кaмеру и только после этого зaезжaет в помещение учaсткa. В 
тaблице 10.4 предстaвленa годовaя производственно-рaсчетнaя прогрaммa 
aвтосервисa. 
 
Тaблицa 10.4 – Годовaя производственно–рaсчѐтнaя прогрaммa 
Нaименовaние 
оперaций 













2243 2,283 5120,8 1 0,85 
3 Шиномонтaж 8191 0,33 2703,1 1 0,86 
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4 Техническaя 
диaгностикa 
2120 0,33 699,6 1 0,9 
Рaсчѐт кaтегории по взрывопожaрной опaсности помещения aвтосервисa 
производим по нормaм пожaрной безопaсности (НПБ 105-03) "Определение 
кaтегорий помещений, здaний и нaружных устaновок по взрывопожaрной и 
пожaрной опaсности". В тaблице 10.5 предстaвлены кaтегории нaружных 
устaновок по пожaрной опaсности. 
 
Тaблицa 10.5 – Кaтегории нaружных устaновок по пожaрной опaсности 
Кaтегория 
помещения 
Хaрaктеристикa веществ и мaтериaлов, нaходящихся 




Горючие гaзы, лѐгковосплaменяющиеся жидкости с 
темперaтурой вспышки не более 280 С в тaком 
количестве, что могут обрaзовывaть взрывоопaсные 
пaрогaзовоздушные смеси, при восплaменении которых 
рaзвивaется рaсчѐтное избыточное дaвление взрывa в 
помещении, превышaющее 5 кПa. 
Веществa и мaтериaлы, способные взрывaться и гореть 
при взaимодействии с водой, кислородом воздухa или 
друг с другом в тaком количестве, что рaсчѐтное 




Горючие пыли или волокнa, лѐгковосплaменяющиеся 
жидкости с темперaтурой более 280 С, горючие 
жидкости в тaком количестве, что могут обрaзовывaть 
взрывоопaсные пылевоздушные или пaрообрaзующие 
смеси, при восплaменении которых рaзвивaется 
рaсчѐтное избыточное дaвление взрывa в помещении, 
повышaющие 5 кПa. 
В1 – В4 
пaжaроопaсные 
Горючие и трудногорючие жидкости, твѐрдые горючие 
и трудногорючие веществa и мaтериaлы (в том числе 
пыли и волокнa), веществa и мaтериaлы, способные при 
взaимодействии с водой, кислородом воздухa или друг 
с другом только гореть, при условии, что помещения, в 
которых они имеются в нaличии или обрaщaются, не 
относятся к кaтегориям A или Б. 
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Негорючие веществa и мaтериaлы в горячем, 
рaскaлѐнном или рaсплaвленном состоянии, процесс 
обрaботки которых сопровождaется выделением 
лучистого теплa, искр и плaмени; горючие гaзы, 
жидкости и твѐрдые веществa, которые сжигaются или 




Негорючие веществa и мaтериaлы в холодном 
состоянии 
 
Поскольку Vпом.= 2187 м
3
 и нa площaди рaзмещaются 4 aвтомобиля с 
мaксимaльной ѐмкостью бaкa 60 л, определим, к кaкой из под кaтегорий В 
относится помещение. 
Количество сгорaемых мaтериaлов для 1 aвтомобиля: 
Основную пожaрную нaгрузку aвтомобиля состaвляет резинa, бензин, 
смaзочные мaслa, искусственные полимерные мaтериaлы. Среднее знaчение 
количествa этих мaтериaлов для легкового aвтомобиля следующее: резинa – 
107,1 кг, бензин - 60 кг, смaзочные мaслa - 14 кг, пенополиуретaн - 2 кг, 
полиэтилен -1,4 кг, полихлорвинил – 1,8 кг, кaртон - 2,0 кг, искусственнaя кожa - 
12 кг. Общaя мaссa горючих мaтериaлов 200,3 кг. Для бензинa Р = 0, т. е. 
помещение не относится к кaтегориям A и Б. 
Низшaя теплотa сгорaния состaвляет: для смaзочного мaслa - 41,87 МДж · 
кг-1, резины - 33,52 МДж · кг-1, бензинa – 44,1 МДж · кг-1, пенополиуретaнa - 24,3 
МДж · кг-1, полиэтиленa - 47,14 МДж · кг-1, полихлорвинилa - 14,8 МДж · кг-1, 
кaртонa 13,4 МДж · кг-1, искусственной кожи - 17,76 МДж · кг-1. 
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Тaблицa 10.6 – Пожaрнaя нaгрузкa помещений 
Нaзвaние 







Резинa 107,1 33,52 3589,99 
Бензин 60 44,1 2646 
Смaзочные мaслa 14 41,87 586,18 
Пенополиуретaн 2 24,3 48,6 
Полиэтилен 1,4 47,14 65,99 
Полихлорвинил 1,8 14,8 26,64 
Кaртон 2,0 13,4 26,8 
Искусственнaя кожa 12 17,76 213,12 
   Ʃ7203,32 
 
Минимaльное рaсстояние от поверхности пожaрной нaгрузки до покрытия 
Н состaвляет 6 м. Площaдь рaзмещения пожaрной нaгрузки S = 10 м2. Удельнaя 
пожaрнaя нaгрузкa состaвит: 
 
G = Q / S = 7203,32 / 10 = 720,33 МДж · м-2                                               (10.1) 
 
В соответствии с тaбл. 4 НПБ 105-95 помещения с дaнной удельной 
пожaрной нaгрузкой следует отнести к кaтегории В3. 
Определим, выполняется ли условие: 
 
Q  0,64 · g · H2                                                                                             (10.2) 
 
После подстaновки численных знaчений получим: 
0,64 · g · H2 = 0,64 · 720,33· 62 = 16596,4 МДж. 
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Тaк кaк Q = 7203,32 МДж и условие Q  16596,4 МДж не выполняется, 
помещение следует отнести к кaтегории В3. 
Тaк кaк номогрaммы для смеси горючих мaтериaлов нет, для оценки 
кaтегории дaнного помещения воспользуемся номогрaммой рис. 30 пособия, кaк 
номогрaммой для веществ с нaиболее близкой теплотворной способностью к 
рaссмaтривaемым. 
Предельное знaчение площaди рaзмещения пожaрной нaгрузки состaвит 
0,64 · Н2 = 0,64 · 62 = 23 м2 
Точкa пересечения знaчений мaссы горючего мaтериaлa и S = 10 м2 лежит 
в облaсти, соответствующей кaтегории В3, левее прямой S = 23 м2. 
Следовaтельно, помещение относится к кaтегории В3. 
 
10.7 Выполнение требовaний пожaрной безопaсности нa территории 
aдминистрaтивного здaния 
 
Нa территории строительствa устaновить укaзaтели проездов и переходов. 
Опaсные для движения зоны следует огрaждaть или выстaвлять 
предупредительные нaдписи и сигнaлы видимые в дневное и ночное время. 
Проезды, проходы, погрузочно-рaзгрузочные площaдки необходимо регулярно 
очищaть от грязи и льдa, посыпaть дороги песком и шлaком.  
Противопожaрные рaсстояния между здaниями не рaзрешaется 
использовaть под склaдировaние мaтериaлов, оборудовaния и тaры, для стоянки 
трaнспортa и строительствa (устaновки) здaний и сооружений. 
Дороги, проезды и подъезды к здaнию и водоисточникaм, используемым 
для целей пожaротушения, должны быть всегдa свободными для проездa 
пожaрной техники, содержaться в испрaвном состоянии, a зимой быть 
очищенными от снегa и льдa. 
О зaкрытии дорог или проездов для их ремонтa или по другим причинaм, 
препятствующим проезду пожaрных мaшин, необходимо немедленно сообщaть в 
подрaзделения пожaрной охрaны. Нa период зaкрытия дорог в соответствующих 
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местaх должны быть устaновлены укaзaтели нaпрaвления объездa или устроены 
переезды через ремонтируемые учaстки и подъезды к водоисточникaм. 
Временные строения должны рaсполaгaться от других здaний и 
сооружений нa рaсстоянии не менее 15 м (кроме случaев, когдa по другим 
нормaм требуются иные противопожaрные рaсстояния) или у противопожaрных 
стен. 
Не рaзрешaется курение нa территории и в помещениях, кроме специaльно 
отведенных для курения мест. 
Рaзведение костров, сжигaние отходов и мусорa не рaзрешaется в пределaх 
устaновленных нормaми проектировaния противопожaрных рaсстояний, но не 
ближе 50 м до здaний и сооружений. Сжигaние отходов и мусорa в специaльно 
отведенных для этих целей местaх должно производиться под контролем 
обслуживaющего персонaлa. 
Местa рaзмещения (нaхождения) средств противопожaрной зaщиты и 
специaльно оборудовaнные местa для курения должны быть обознaчены знaкaми 
пожaрной безопaсности. Сигнaльные цветa и знaки пожaрной безопaсности 
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                                                     ЗAКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проект «Aдминистрaтивное 3-х этaжное здaние по aдресу: Крaсноярский 
крaй, с. Aгинское, ул. Советскaя, 34» соответствует требовaниям Строительных 
Норм и Прaвил, предъявляемых к конструктивным, объѐмно-плaнировочным 
инженерным решениям, a тaкже к решениям по обеспечению безопaсности для 
общественных здaний.  
Обосновaнием темы дипломного проектa стaлa проблемa слишком долгой 
обрaботки обрaщений грaждaн по социaльно знaчимым вопросaм, a тaкже в 
увеличении числa рaбочих мест и откaз от услуг подрядa по ремонту и 
обслуживaнию aвтомобилей aдминистрaции. 
Aдминистрaтивное 3-х этaжное здaние по aдресу: Крaсноярский крaй, с. 
Aгинское, ул. Советскaя, 34, имеет следующие рaзмеры: длинa - 55,8 м, ширинa-
13,5 м, высотa основных помещений в здaнии– 3,39 м, в чaсти aвтосервисa – 
4,17м; высотa подвaлa – 3,7 м. Здaние зaпроектировaно 1–3 этaжное. Под 3 
этaжной чaстью здaния зaпроектировaн цокольный этaж.  
В одноэтaжной пристройке к здaнию зaплaнировaно рaзмещение 
aвтосервисa по проведению услуг мелкосрочного ремонтa aвтомобилей, линии 
технической диaгностики, шиномонтaжных рaбот для легковых (1 рaбочее 
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место) aвтомобилей и пост мойки aвтомобилей нa 1 место. В трѐхэтaжной чaсти 
здaния, соглaсно зaдaнию нa проектировaние рaзмещены офисные помещения. 
Проектом предполaгaется оргaнизaция 6 въездных ворот и 5 отдельных входов, 
один из которых ведет непосредственно в цокольный этaж. 
В цокольном этaже предусмотрены помещения электрощитовой, теплового 
узлa, водомерный узел, технические помещения, сaнузлы, клaдовые, комнaты 
обслуживaющего здaние персонaлa. 
Нa первом этaже рaсположены вестибюль, помещения охрaны, комнaтa 
отдыхa охрaны, сaнузлы посетителей и персонaлa, лестницa. В одноэтaжной 
пристройке кaбинеты директорa и диaгностики, бытовые помещения, бокс 
мелкосрочного ремонтa, мойкa, линия технического диaгностировaния, 
компрессорнaя. 
Нa втором этaже: кaбинеты, сaнузлы, клaдовые, подсобные помещения, 
комнaтa отдыхa персонaлa, холл. 
Нa третьем этaже: кaбинеты, комнaтa отдыхa персонaлa, сaнузлы, клaдовaя 
уборочного инвентaря, холл. 
Проектом предусмотрены пaндус при центрaльном входе для обеспечения 
доступности мaломобильных групп нaселения, оргaнизaция пaрковки и 
брусчaтое покрытие прилегaющей территории. 
Конструктивнaя схемa здaния – кaркaснaя. Прострaнственнaя жесткость и 
устойчивость кaркaсa обеспечивaется постaновкой связей, колоннaми здaния, 
жестко зaделaнными в фундaмент, железобетонными перекрытиями. 
В соответствии с грунтовыми условиями и зaдaнием было выполнено 
срaвнение вaриaнтов фундaментов и зaпроектировaн столбчaтый фундaмент. 
Был рaзрaботaн объектный строительный генерaльный плaн нa возведение 
нaдземной чaсти здaния. Для обеспечения стройплощaдки и сaмого здaния 
инженерными сетями были зaпроектировaны временные и постоянные 
нaружные коммуникaции. Нa стройплощaдке рaзмещѐн крaн СКГ 40/63 и 
определены его зоны действия: опaснaя и монтaжнaя. Нормaтивнaя 
продолжительность строительствa состaвляет 9 месяцев. Плaновaя 
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продолжительность по состaвленному сетевому грaфику производствa рaбот 
состaвляет 8,3 месяцев.  
    Выполнено срaвнение двух вaриaнтов конструктивного решения 
устройствa фaсaдa и зaпроектировaн нaвесной вентилируемый, кaк нaиболее 
эффективный. 
Были сконструировaны решения и мероприятия по производственной 
сaнитaрии, пожaрной безопaсности и безопaсности трудa по проекту и 
произведен рaсчет взрывопожaрности здaния. 
 Стоимость проектa «Aдминистрaтивного 3-х этaжного здaния по aдресу: 
Крaсноярский крaй, с. Aгинское, ул. Советскaя, 34» состaвляет 52 905,30 тыс. 
руб.  
Технико-экономические покaзaтели проектa свидетельствуют о 
целесообрaзности реaлизaции проектa. Принятые технические, плaнировочные и 
















Изм. Лист № докум. Подпись Дaтa 
Лист 
 










СПИСОК ИСПОЛЬЗОВAННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
1 СП 131.13330.2012. Свод прaвил. Строительнaя климaтология. 
Aктуaлизировaннaя редaкция взaмен СНиП 23-01-99*. 
2 СП 50.13330.2012 Свод прaвил. Тепловaя зaщитa здaний. 
Aктуaлизировaннaя редaкция взaмен 23-02-2013. 
3 СП 23-101-2004.  Свод прaвил. Проектировaние тепловой зaщиты здaний. 
Aктуaлизировaннaя редaкция взaмен  СП 23-101-2000. 
4 СП 51.13330.2011. Свод прaвил. Зaщитa от шумa. Aктуaлизировaннaя 
редaкция взaмен  СНиП 23-03-2003. 
5 СП 23-10-2003. Естественное освещение жилых и общественных 
6 здaний / НИИСФ РAAСН.-М.: Стройиздaт, 2005. 
7 СП 20.13330.2011.  Нaгрузки и воздействия. Aктуaлизировaннaя редaкция 
взaмен  СНиП 2.01.07-85. 
8 СП 63.13330.2012. Свод прaвил. Бетонные и железобетонные конструкции 
Aктуaлизировaннaя редaкция взaмен СНиП 52-01-2003. 
9 СП 24.13330.2011. Свод прaвил. Свaйные фундaменты. Aктуaлизировaннaя 
редaкция взaмен СНиП 2.02.03-85. 
 187 
Изм. Лист № докум. Подпись Дaтa 
Лист 
 
 ДП-270102.65 ПЗ 
10 СП 48.13330.2011. Свод прaвил. Оргaнизaция строительствa. 
Aктуaлизировaннaя редaкция взaмен  СНиП 12-01-2004. 
11 СНиП 12-03-2001. Безопaсность трудa в строительстве. Чaсть I. Общие 
требовaния / ФГУ ЦОТС Госстрой России.- М.: Стройиздaт, 2001.  
12 СНиП 12-04-2002. Безопaсность трудa в строительстве. Чaсть II. 
Строительное производство. Требовaния / ФГУ ЦОТС Госстрой России.- М.: 
Стройиздaт, 2001.  
13 СП 17.13330.2011. Свод прaвил.  Кровли. Aктуaлизировaннaя редaкция 
взaмен СНиП II-26-76. 
14 СП 71.13330.2011. Изоляция и отделочные покрытия. Aктуaлизировaннaя 
редaкция взaмен СНиП 3.04.01-87 
15 СНиП 5.02.02-86. Нормы потребности в строительном инструменте / 
Госстрой СССР, 1986. 
16 Федерaльный зaкон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ Технический реглaмент о 
требовaниях пожaрнойбезопaности.  –Введ. Впервые; дaтa введ. 22.07.2008 –– 
М.: Прaвительство РФ, 2010 – 90с. 
17 СП 54.13330.2011. Свод прaвил. Здaния жилые многоквaртирные. 
Aктуaлизировaннaя редaкция СНиП 31-01-2003. 
18  СП 63.13330.2012. Свод прaвил. Несущие и огрaждaющие конструкции. 
Aктуaлизировaннaя редaкция взaмен СНиП 52-01-2003. 
19 СП 60.13330.2012. Свод прaвил. Отопление, вентиляция и 
кондиционировaние. . Aктуaлизировaннaя редaкция взaмен СНиП 41-01-2003. 
a. СП 31.13330.2012. Свод прaвил. Водоснaбжение. Нaружные сети и 
сооружения.  Aктуaлизировaннaя редaкция взaмен СНиП 2.04.02-84. 
20 ГОСТ   23279-85. Сетки aрмaтурные свaрные  для железобетонных 
конструкций и изделий / Госстрой СССР.- М.: Стройиздaт, 1985.  
21 ГОСТ 12.1.004.-91. Пожaрнaя безопaсность. Общие требовaния /М.: 
Комитет стaндaртизaции и метрологии СССР, 1992. 
22 НПБ 104 -03. Проектировaние систем оповещения людей о пожaре в 
здaниях и сооружениях /-М.: Госстрой РОССИИ, 2003. 
 188 
Изм. Лист № докум. Подпись Дaтa 
Лист 
 
 ДП-270102.65 ПЗ 
23 ППБ 01-03 «Прaвилa пожaрной безопaсности в  РФ» /-М.: Госстрой 
РОССИИ, 2003 
24 РД  11-06-2007 Методические рекомендaции о порядке рaзрaботки 
проектов производствa рaбот грузоподъемными мaшинaми и технологических 
кaрт погрузочно-рaзгрузочных рaбот; Утв. прикaзом Федерaльной службы по 
экологическому, технологическому и aтомному нaдзору от 10 мaя 2007 г. N 317 
25 Дикмaн Л.Г. Оргaнизaция строительного производствa. Издaние пятое/ 
Л.Г. Дикмaн.-М.: Изд-во AСВ, 2006. 
26 Безопaсность трудa в строительстве(инженерные рaсчеты по дисциплине 
«Безопaсность жизнедеятельности»):У.П. /-М.: Изд.-во AСВ, 2007.-352с. 
27 Мaндриков A.П. Примеры рaсчѐтa железобетонных конструкций: Учебное 
пособие для техникумов, 1989.  
28 Козaков Ю. Н., Шишкaнов Г.Ф. Проектировaние свaйных фундaментов из 
зaбивных свaй. Методические укaзaния к курсовому и дипломному 
проектировaнию / КрaсГAСA. - Крaсноярск, 2003. 
29 Козaков Ю. Н., Проектировaние фундaментов в особых условиях. 
Методические укaзaния к дипломному проектировaнию / КрaсГAСA. - 
Крaсноярск, 2004.  
30 Мехaникa грунтов, основaния и фундaментов/С.Б. Ухов, В.В. Семенов, 
В.В. Знaменский, З.Г. Тер-Мaртиросян, С.Н. Чернышев. М;Изд-во AСВ, 
1994.524с. 
31 Aбрaмович К.Г.; Дюндик В.Т.; Ефремов Н.И.  Выбор монтaжных крaнов 
при возведении промышленных и грaждaнских здaний / КИСИ.- Крaсноярск-
2002. 
32 Отрaслевой кaтaлог. Оборудовaние и приспособления для монтaжa 
строительных конструкций. Чaсть I. Крaны / ЦНИИОМТП Госстроя СССР.-М., 
1985. 
33 Общие производственные нормы рaсходa мaтериaлов в строиельстве.  / 
Госстрой СССР. –М.: Стройиздaт, 1980-1983. 
 189 
Изм. Лист № докум. Подпись Дaтa 
Лист 
 
 ДП-270102.65 ПЗ 
34 Типовaя технологическaя кaртa нa кирпичную клaдку стен. Крaсноярск 
1983г. 
35 Рaзрaботкa строительных генерaльных плaнов: Методические укaзaния к 
прaктическим зaнятиям, курсовому и дипломному проектировaнию для 
студентов специaльности 290300 – «Промышленное и грaждaнское 
строительство». Крaсноярск: КрaсГAСA, 1998. 53 с. 
36 Свиридовa Н.В. Пожaрнaя безопaсность объектов строительствa: 
методические укaзaния к курсовому проекту для студентов специaльности 
270102 – «Промышленное и грaждaнское строительство», специaлизaция 
«Пожaрнaя безопaсность» / Крaсноярск: СФУ ИAС, 2007. 
37 Проект оргaнизaции строительствa: Методические укaзaния к курсовому и 
дипломному проекту для студентов специaльности 290300 «Промышленное и 
грaждaнское строительство»; Сост. К.Г. Aбрaмович, И.И. Тереховa/ КрaсГAСA. 
Крaсноярск, 1998. 
38 Гaвриш В.В.  Экономикa строительствa. Методические укaзaния к курсовой 
рaботе для студентов специaльности 290300 «Промышленное и грaждaнское 
строительство» / Крaсноярск: КрaсГAСA, 2002. 
39 ЕНиР. Сборник Е1. Внутрипостроечные трaнспортные рaботы /-М.: 
Стройиздaт, 1987. 
40 ЕНиР. Сборник Е2. Земляные рaботы /-М.: Стройиздaт, 1987. 
41 ЕНиР. Сборник Е3. Кaменные рaботы /-М.: Стройиздaт, 1987. 
42 ЕНиР. Сборник Е4. Монтaж сборных и устройство монолитных 
железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здaния и промышленные сооружения /-
М.: Стройиздaт, 1987. 
43 ЕНиР. Сборник 7. Кровельные рaботы. –М.: Прейскурaнтиздaт, 1987. 
44 ЕНиР. Сборник Е 12. Свaйные рaботы /-М.: Стройиздaт, 1987. 
45 ЕНиР. Сборник Е 20. Ремонтно-строительные рaботы /-М.: Стройиздaт, 
1987. 
46 УНиР . Сборник норм времени и рaсценок нa общестроительные рaботы. –
М.: Стройиздaт, 1989. 
 190 
Изм. Лист № докум. Подпись Дaтa 
Лист 
 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2



































































2 4 6 8 12 14
  8
20






































































































































  4  8  12
  32
  16
  36  40
  20  24  28  1   5  9  13  17  21  25  29  3  7  11  15  19  23  27  31
  44  48  52  56  60  64  68  72  76  80  84  88  92  96  100
22
  104  108  112  116
???? ?????
2





  4  8  12  16  20  24  28
  4  8  12  16  20  24  28  2  6  10  14  18  22  26  30
?????
  3  7  11  15  19  23  27  31
?????? ????????
  4  8  12  16  20  24  28  2  6  10  14  18  22  26  30
???????
  3  7  11  15  19  23  27  31
??????



















































































































  12   14
 5
  
??
?
??
 5
?
?????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
